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01. OPĆI UVJETI ZA RUŠENJA I DEMONTAŽNE 
 

 
Rušenje postojećih grañevina najčešće se izvodi pri rekonstrukcijama i nadogradnjama, te pri 
obnovi infrastrukturnih instalacija ( vodovod, kanalizacija i sl.).  
Izvodi se prema projektu rušenja i demontaže i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu. 
Predmet rušenja mogu biti svi konstruktivni elementi (stropne ploče, grede, stupovi, zidovi, 
temelji, krovne konstrukcije, krovne obloge, zidne obloge, a demontiraju se prozori, vrata, 
ugrañena oprema. Ruše se sve vrste grañevinskih materijala (opeka, beton, porobeton, 
kamen,....).  
Pri razaranju betona i drugih čvrstih materijala koriste se pneumatski čekići i rezanje. U 
stavkama potrebno je predvidjeti upotrebu skele, podupiranje konstruktivnih elemenata u 
pojedinim fazama rušenja kako bi se osigurao stabilitet i sigurnost radnika. 
U troškovniku treba predvidjeti utovar materijala preostalog od rušenja na vozilo, odvoz i 
zakonom propisano zbrinjavanje otpada, te čišćenje gradilišta.  
Obračun:  

• Nosivi i pregradni zidovi (kamen, beton, opeka....)  m3 
• Temelji        m3 
• Stropne ploče, grede, nadvoji    m3 
• Obijanja žbuke, skidanje zidni, podnih i stropnih oboga  m2/m1 
• Demontaže prozora i vrata    kom/veličina 
• Demontaže spuštenih stropova    m2 
• Odvoz materijala u rastresitom stanju   m3 

 

 
Moguće je i tražiti paušalnu cijenu nakon uvida izvoñača u grañevinu koja se ruši. 
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01.   RUŠENJA I DEMONTAŽE 

 

Opći i posebni uvjeti sastvani su dio ovog  

troškovnika. 

 

01. 1  Demontaža stolarskih stavaka označenih i  
opisanih snimkom postojećeg stanja. U  
stavku je uključen odvoz materijala od  
rušenja na gradsku deponiju. 
Uklanjaju se slijedeće stolarske stavke: 
 
 
st.br. 1 veličina: 91/196  kom  1,00 
 
st.br. 4 veličina: 81/196  kom  2,00 
 
st.br. 5 veličina: 81/197  kom  1,00 
  
st.br. 6 veličina: 154/262 kom  1,00 
 
st.br. 7 veličina: 63/198  kom  1,00 
 
st.br. 9 veličina: 71/198  kom  1,00 
 
st.br. 10 veličina,  kom  1,00  
          koplet: 2x 62/198 
 
st.br. 12 veličina 81/197  kom  1,00 
 
st.br. 13 veličina: 133/196 kom  1,00 
 
st.br. 14 veličina: 471/307 kom  1,00 
 
st.br. 17 veličina: 71/195 kom  0,00 
 
st.br. 18 veličina: 62/195 kom  0,00 
 
st.br. 19 veličina: 71/197 kom  0,00 
 
st.br. 23 veličina: 91/200,  kom  1,00 
komplet s nadsvjetlom 
 
st.br. 24 veličina: 80/200,  kom  1,00 
    komplet s nadsvjetlom 
 
st.br. 25 veličina: 91/200,  kom  1,00 
    komplet s nadsvjetlom 
 
st.br. 26 veličina: 91/200,  kom  1,00 
    komplet s nadsvjetlom 
 
st.br. 28 veličina: 91/198 kom  1,00 
 
st.br. 29 veličina: 71/197 kom  1,00 
st.br. 30 veličina: 63/198 kom  2,00 
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st.br. 31 veličina: 71/197 kom  2,00 
 
st.br. 32 veličina: 81/196 kom  1,00 
 
st.br. 33 veličina: 71/195 kom  1,00 
 
st.br. 34 veličina: 71/201 kom  1,00 
 
st.br. 35 veličina: 85/200,  kom  1,00 
       koplet s nadsvjetlom  
 
st.br. 37 veličina: 95/200  kom  1,00 
 
st.br. 38 veličina: 435/278,  kom  1,00 
        komplet s nasvjetlom  
        i fiksnim djelom 
 

01.2 Demontaža bravarskih stavaka označenih i  
opisanih snimkom postojećeg stanja. U  
stavku je uključen odvoz materijala od rušenja  
na gradsku deponiju. 
 
a.st.br. 7 veličina: 243/136  kom   1,00 
b.bravarska rešetka uz stavku 23  kom   1,00 
c.bravarska rešetka uz stavku 35  kom   1,00 
d.al sendvič panel izmeñu  
   bravarskih stavaka br. 15 i 16  kom   1,00 
e.st.br. 18 veličina: 360/274,  
komplet s nadsvjetlom i  
fiksnim djelom    kom   1,00 
 

01.3  Pažljiva demontaža i preseljenje AL bravarske  
stavke. Radi se o višedijelnoj staklenoj stijeni  
na hodniku 1.kata. Stijenu je potrebno pažljivo  
demontirati i pohraniti na gradilištu do trenutka  
ponovnog sastavljanja i montaže na drugu poziciju.  
U stavku je uključeno: demontaža, pohrana i ponovna 
montaža. Nuditi komplet 
 
komplet    kom  1,00 
 

01.4  Demontaža montažnog spuštenog stropa tipa  
Hunter Douglas. Strop se sastoji od metalnih  
lamela na podkonstrukciji s ugrañenom  
rasvjetom. Demontiraju se svi navedeni dijelovi.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja  
na gradsku deponiju. Obračun po m2 
    
    m2  326,00 
 

01.5  Demontaža montažnog spuštenog stropa tipa  
Armstrong. Strop se sastoji od gips-kartonskih  
kvadratnih ploča na podkonstrukciji s  
ugrañenom rasvjetom. Demontiraju se svi  
navedeni dijelovi. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju. 
Obračun po m2 
    m2  143,00 
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01.6  Demontaža spuštenog gips-kartonskog stropa.  
Strop se sastoji od gips-kartonskih  ploča na  
podkonstrukciji s ugrañenom rasvjetom i  
izolacijom. Demontiraju se svi navedeni dijelovi.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja  
na gradsku deponiju. Obračun po m2 
     

m2  167,00 
 

01.7  Uklanjanje postojeće žbuke sa zidanih zidova.  
Uklanja se cijeli oštećeni sloj žbuke, sve do  
sloja zida. U stavku je uključen odvoz  
materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 

      m2  450,00 
 
01.8   Demontaža postojeće sanitarne opreme. 

Pažljiva demontaža nabrojane sanitarne  
opreme, sa svim pripadajućim dijelovima:  
armaturama, vodokotlićima, spojnim sredstvima,  
pvc cijevima i sl. Nuditi komplet. U stavku je  
uključen odvoz materijala od rušenja na gradskom  
deponiju. Obračun po komadu 
 
Demontira se slijedeća sanitarna oprema: 
a. wc školjka +vodokotlić kom  6,00 
b.umivaonik+armatura    kom  7,00 
c.pissoar+armatura  kom  2,00 
d.ogledalo    kom  7,00 

 

 

01.9  Demontaža postojeće čajne kuhinje u prizemlju.  
Uklanja se komplet sa svim donjim i gornjim  
elementima. Ukupna duljina elemenata:196cm.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja  
na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

 
kom  1,00 

 

01.10  Demontaža postojećeg sudopera u učionici na katu.  
Demontirati komplet sa sifonom i ostalim dijelovima. 
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja  
na gradsku deponiju. Obračun po komadu. 

 
kom  2,00 
 

01.11  Demontaža čeličnih konstrukcija (šipka na  
podkonstrukciji) sa zida dvorane u prizemlju.  
Demontiraju se svi dijelovi. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po komadu 

 
kom  5,00 
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01.12  Uklanjanje zidnih keramičkih pločica. Pločice 
su različitih dimenzija, potrebno ih je pažljivo razbiti  
zajedno sa spojnim sredstvom. U stavku je  
uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 

 
pločice 20x20cm  m2  55,00 

 
01.13  Uklanjanje sokla od keramičkih pločica. Pločice  

na soklu potrebno je pažljivo razbiti zajedno  
sa spojnim sredstvom. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m 

m  84,00 
 
01.14   Uklanjanje drvene obloge sa zidova tkz. lamperija.  

U stavku je uključeno uklanjanje svih dijelova:  
podkonstrukcije, izolacije i završnog sloja  
(drvene letvice vertikalno postavljene). Uključen  
je odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 

m2  42,50 
 
01.15  Uklanjanje podnih keramičkih pločica. Pločice su  

različitih dimenzija, potrebno ih je pažljivo razbiti  
zajedno sa spojnim sredstvom. U stavku je  
uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 
 
a. pločice 30x30 cm  m2  104,50 
b. pločice 25x10cm  m2  43,50 
 

01.16 Pažljivo uklanjanje dijela kamenih ploča na podu  
hodnika. Potrebno ih je pažljivo ukloniti s preciznim  
strojnim rezom. Uklanjaju se zajedno sa spojnim  
sredstvom. U stavku je uključen odvoz materijala  
od rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m2 

 
m2  5,00 

 
01.17  Uklanjanje klasičnog parketa i pripadajućih kutnih letvica.  

Potrebno je ukloniti parket zajedno sa spojnim sredstvom.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 parketa i po m1 kutnih letvica 
 
a.parket   m2   355,00 
b.kutne letvice   m  245,50 

 
01.18  Uklanjanje podnog laminata i pripadajućih kutnih letvica.  

Potrebno je ukloniti laminat zajedno sa podložnim slojem.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 laminata i po m kutnih letvica 

 
a.laminat   m2  97,00 
b.kutne letvice   m  50,00 

 
 
 
 



Arhitektonski fakultet   Institut za kineziologiju 

Kabinet za primjenu računala  Troškovnik 

   
 

   7 

01.19  Uklanjanje podnog linoleuma i pripadajućih kutnih traka  
ljepljenih na pod i zid. Potrebno je ukloniti kvadratne  
linoleum ploče zajedno sa podložnim izravnavajućim  
slojem. U stavku je uključen odvoz materijala od  
rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m2  

 
a.linoleum   m  75,00 
b.kutne trake   m  46,00 

 
01.20  Uklanjanje drvenih pragova uz pripadajuće stolarske  

stavke. U stavku je uključen odvoz materijala od  
rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m 

 
m  5,30 

 
01.21  Uklanjanje drvenih nastupa i kutnih letvica na  

betonskim stubama . U stavku je uključen odvoz  
materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 nastupa i m kutnih letvica 

 
a.drveni nastup    m2   1,20 
b. kutne letvice    m   6,00 

 
01.22  Demontaža drvene obloge parapeta u učionici i maloj  

dvorani prizemlja. Parapet širine 70 cm. Zajedno s  
pripadajućim kutnim letvicama. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m 

 
m  10,00 

 
01.23  Uklanjanje metalnih podnih profila koji se nalaze na  

sudarima različitih slojeva poda ili na denivelacijama  
podova. U stavku je uključen odvoz materijala o 
d rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m 

 
m  24,60 

 
01.24  Uklanjanje tzv.sportskog poda i pripadajućih kutnih  

letvica. Potrebno je ukloniti sve slojeve sportskog  
poda uključivo: parket, podkonstrukciju (roštilj) zajedno  
sa spojnim sredstvom i kutne letvice. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju. Nuditi  
komplet: parket i roštilj. Obračun po m2 parketa i po m 
kutnih letvica 
 
a.sportski pod   m2  135,00 
b.kutne letvice   m  51,00 

 
01.25  Demontaža drvene pregrade sa svim njenim slojevima:  

podkonstrukcijom i završnom oblogom od ukočenih  
ploča, te kliznim vratima. Nuditi komplet. U stavku  
je uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 

m2  18,50 
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01.26  Demontaža gips-kartonskog pregradnog zida  
sa svim slojevima: metalnom podkonstrukcijom, ispunom  
od mineralne vune i oblogom od GK ploča. Nuditi  
komplet. U stavku je uključen odvoz materijala  
od rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m2 

 
m2  20,00 

 
01.27  Demontaža gips-kartonskih instalacijskih obzida  

(instalacijska šahta) sa svim slojevima: metalnom  
podkonstrukcijom, ispunom od mineralne vune i oblogom  
od GK ploča. Nuditi komplet. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 

 
m2  8,50 
 

01.28  Rušenje pregradnog zida od porobetona. U stavku  
je uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m2 

m2  69,50 
 

01.29  Rušenje dijela pregradnog zida od silikatne opeke.  
Opeku je potrebno pažljivo rušiti i svaku očisititi od morta.  
Očišćene opeke deponirati na gradilištu. U stavku je  
uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 

 
m2  8,00 

 
01.30  Rušenje dijela pregradnog žbukanog zida. Prije rušenja  

zida potrebo je pažljivo otući žbuku. Pretpostavka je da je  
podloga zid od opeke. U stavku je uključen odvoz  
materijala od rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m2 
 

m2  100,00 
 

01.31  Rušenje dijela armirano-betonskog zida. Uklanja se i  
dio armature zida ukoliko je potrebno i to pažljivim  
strojnim rezom. U stavku je uključen odvoz materijala od  
rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m3 

 
m3  1,50 

 
01.32  Razbijanje dijela cementnog estriha na mjestima  

uklanjanja završnog sloja poda. Postojeći sloj cementnog  
estriha pripremiti tako da ostane nazubljen sloj kako bi se  
što bolje vezao novi sloj. Pretpostavka je da će biti potrebno  
razbiti i izravnati do 5cm  

 
a.Ispod keramičkih i kamenih ploča  m2  134,00 
b.Ispod parketa, laminata i linoleuma m2    662,00 
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01.33  Potpuno razbijanje cementnog estriha na mjestima novih  
sanitarnih čvorova. Uklanja se ukupan sloj postojećeg cementnog  
estriha koji zajedno s izolacijom tvori plivajući pod.  
Pretpostavka je da će biti potrebno razbiti do 10 cm sloja  
cementnog estriha i 2 cm izolacije. Uključeno je uklanjanje  
postojeće hidroizolacije. U stvaku je uključen odvoz materijala  
od rušenja na gradsku deponiju. Obračun po m2 

 
m2  26,50 

 
01.34  Demontaža metalnih elemenata postojeće dilatacije na  

hodniku na katu. Širina poklopca dilatacije: 30cm.  
U stavku je uključen odvoz materijala od rušenja na gradsku  
deponiju. Obračun po m 

 
m  7,20 

 
01.35  Demontaža drvenog stubišta u učionici prizemlja.  

Drveni nastupi na metalnoj podkonstrukciji. Ukupna  
visina 66cm- 4 stube. Komplet. U stavku je uključen  
odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju.  
Obračun po komadu. 

kom  1,00 
 

 

01.  UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE 
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02. OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE 
 
Zidanu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07. 
 
Zidana konstrukcija sastoji se od : 

� Nearmiranog ziña (  zidanje zidnim elementima bez  ugradnje armature ) 
� Omeñenog ziña ( zidanje zidnim elementima izmeñu betonskih vert. i hor. serklaža )  
� Armiranog ziña ( zidovi u kojima je u proširene šupljine zidnih elemenata postavljena 

armatura)  
Vrste zidnih elemenata jesu: 

� Opečni zidni elementi 
� Vapnenosilikatni zidni elementi 
� Betonski zidni elementi 
� Zidni elementi od porastog betona 
� Zidni elementi od umjetnog kamena 
� Zidni elementi od prirodnog kamena 

 
Prilikom izvoñenja zidova zgrada izvoñač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
� zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu 

četvrtinu dužine zidnog elementa, 
� debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti 

veća od 15 mm, 
� ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza, 
� zidovi čije izvoñenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na 

odgovarajući način, 
� svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviñeno projektom, 

može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrñeno da nosivost zida poslije 
tog bušenja odnosno izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti. 

� poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti meñusobno povezani zidarskim vezom,  tj. za 
pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke. 

� zidove uz vertikalni serklaž takoñer zupčasto izvesti. 
� vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova.  
� za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi 

neposredno prije zidanja.  
� reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. 
� prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju 

pojedinih grañevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako 
su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

 
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije. 
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon 
izvoñenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko 
troškovnikom nije posebno propisano.  
Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski 
(m2). 
 
Temeljna (sabirna) kanalizacija  se postavlja ispod poda najniže etaže iz koje se odvode otpadne 
vode. 
Polaže se u zemlju ili u sloj batude ( ovisno o projektnom rješenju ), a ponekad i iznad temeljne ploče 
u sloj mršavog betona ili pijeska . 
Izvodi se od keramičkih, betonskih, čeličnih, lijevanoželjeznih ili od plastičnih cijevi, presjeka prema 
projektu odvodnje. 
Nagib cijevi  odreñen je  projektom odvodnje. 
Na mjestima promjene pravca, uljeva bočnih kanala  u glavni kanal postavljaju se revizijska ( kontrolna 
) okna  koja omogućuju  čišćenje i kontrolu temeljne kanalizacije 
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Prolaze kroz temelje ili zidove grañevine uvijek izvoditi pod pravim kutem i ugraditi tako da je 
kanalizacijska cijev  dilatirana od temelja ili nadtemeljnog ziña umetanjem fleksibilnog sloja polistirena 
da ne bi došlo do pucanja  kanalizacijskih cijevi zbog slijeganja zgrade. 
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02.  ZIDARSKI RADOVI 
  

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  
troškovnika. 

  
  
02.1  Zidanje pregradnih zidova opekom NF. Rupičasta  

obična opeka. Zidanje u produženom mortu. U  
cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po m3 

 
m3  10,00  
 

02.2  Zazidavanje otvora silikatnom opekom NF.  Koristi  
se opeka obrañena u stavkama rušenja. Zidanje u  
produženom mortu. U cijenu je uključen samo rad,  
jer koristimo postojeću opeku. Obračun po m3 

 
m3  1,50  

 
 
 
02.  UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 
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03. OPĆI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE 
 
 
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim čvorovima na 
katovima zgrade. Ostale hidro- i termoizolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim 
zanatskim radovima. 
 
Sustavi hidroizolacije prema načinu ugradnje : 

• na vanjskoj strani konstrukcije  
• na unutarnjoj  strani konstrukcije   
• u betonu 

 
Vrste hidroizolacija: 

� na bazi bitumena (premazi i trake) 
� na bazi polimernih materijala ( kaučuk, pjenopoliuretan) 
� penetrirajući premazi na bazi silikata 
� plastični premazi (epoksidne smole, staklo-plastika ) 
� aditivi za beton (vodonepropusni beton na bazi kristalizacije) tj. aditivi za  volumensku 

obrada betona 
 
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama 
(ljepenkama)  koje mogu biti s: 

• uloškom od sirovog krovnog papira 
• uloškom od aluminijske ili  bakrene  folije  
• uloškom od staklenog voala 

   
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i 
krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni 
bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod 
polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, 
već moraju biti pomaknuti. 
 
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji 
treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti 
posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja. 
Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.  
 
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim 
ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje 
vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. 
 
Premazi – bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih namaza 
tekuće konzistencije te za izradu osnovnih tekućih  i tjestastih hidroizolacijskih slojeva. Premazi se 
sastoje od bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se dodavati i polimerna vlakna  
Bitumenske hidroizolacije  se ugrañuju na suhu, nemasnu  i podlogu očišćenu od prašine. 
Bitumenske hidroizolacije  obračunavaju se po m2 površine, bez obzira na broj položenih slojeva 
traka i premaza i dimenziju   preklopa.  
 
Hidroizolacije na bazi penetrirajući premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon 
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvoñač 
provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.  
 
 
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te  sredstvima koja propisuje i 
dozvoljava proizvoñač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputama proizvoñača.  
Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima, nakon izvedbe oba premaza. 
Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po m2 površine, 
osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1.   
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Hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona izvoditi prema preporuci proizvoñača 
(opisati proces izvedbe hidroizolacije). 
 
Prilikom ugradnje betona: 

• dobro izvibrirati beton, da se izbjegnu šupljine 
• poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oštećivanje površine betona 
• osigurati je vlažna okolina za održavanje vlage u betonu za formiranje kristala u betonu (kad 

se iskoristi voda iz samog betona)  
• predvidjeti prekide betoniranja i obradu  pukotina većih od 0,4 mm. 

 
Drenažna kanalizacija – štiti podrumske prostorije od vlage i podzemne procjedne vode ( osigurava 
odvodnjavanje ).  
Izvodi se nakon izvedbe izolacije nadtemeljnog ziña i funkcionalno je dio sustava HI – zato se opisuje 
u izolaterskim radovima. 
Izvodi se  u slučaju kada je  grañevina locirana na padini ili  na mjestu  gdje je izložena procjednim 
vodama.  
Drenažne cijevi se postavljaju oko cijele zgrade ili samo na onom dijelu  odakle navire procjedna 
voda. 
Mogu biti od betona ili plastike. Postavljaju se u blizini vanjskih temeljnih zidova. 
Dubina drenažne odvodnje odreñuje se tako da je i u najvišoj točki niža od hidroizolacije poda 
prostorije koja se štiti. 
Nagib drenažnih cijevi je barem 1%. Postavljaju se u betonsku posteljicu.  
Cijevi se oblažu šljunkom raznih granulacija – od krupnijeg prema sitnijoj granulaciji . 
Nasip šljunka se oblaže tehničkom tkaninom (geotekstil)  koja sprečava da  mulj iz gornjih slojeva 
nasipa ulazi u drenažnu cijev. 
Drenažni vodovi se priključuju na okna sa taložnicama, a dalje se voda slijeva u kanal oborinske 
kanaliazcije ili u zajednički kanal u mješovitom sustavu . 
Obračunava se prema dužini izvedene kanalizacije i nasipa. 
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03.  HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
  
  

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  
troškovnika. 

  
  
 03.1  Dobava materijala i postava horizontalne hidroizolacije 

podova u mokrim čvorovima. Izvodi se od bitumenske  
varene trake 0,4cm s podizanjem rubova na zidove  
min 20cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. 

 
bitumenska varena traka  m2  35,10  
 

03.2  Dobava materijala i postava horizontalne izolacije podova  
u mokrim čvorovima. Izvodi se od ploča elestificiranog  
ekspandiranog polistirena 2x1cm na koje se polaže PE  
folija 0,1mm. Obračun po m2 izvedene termoizolacije. 

  
a.elastificirani ekspandirani  
   polistiren 2x1 cm   m2  35,10  

  
b.PE folija    m2  35,10  

 
 
 
 
03.  UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI: 
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04. OPĆI UVJETI ZA ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE 
 
 
Završni zidarski radovi obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih 
podova, unutarnje i vanjske žbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i 
ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne 
konstrukcije zgrade.  
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli 
vertikalno opterećenje. 
 
Prilikom izvoñenja zidova zgrada izvoñač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
� zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje 

jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, 
� debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 

mm niti veća od 15 mm, 
� ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 
� Zidovi moraju na spoju biti meñusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove 

treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. 
� Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora 

ležati u vodi neposredno prije zidanja.  
� Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju 

pojedinih grañevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno 
grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

� Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene 
instalacije. 

 
Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvoñača (mort, 
izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.) Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne 
zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih 
temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka 
može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog 
morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne 
kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvoñača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. 
Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i to 
zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina 
žbukane plohe.  Fina žbuka služi samo za zaglañivanje površina.  Treba je izraditi tako da 
površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro 
ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.   Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od 
pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno 
ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine 
Q 203. Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa). Žbuka mora 
biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. 
Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvoñača. 
 
Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u slijedećim fazama: 
1. čišćenje podloge, 
2. grubi špric, 
3. gruba žbuka, 
4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana). 
 
Grebana se žbuka zove i šerana, a prskana hirofa. 
Obračun po m2, m1 i komadu. 
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04.  ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI   
       
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.   
      
      
      
04.1  Dobava materijala, te grubo i fino strojno žbukanje  

stropova produžnom žbukom 1:3:9. Na podgledu 
od betona. U cijenu uključeno bandažiranje  
svih spojeva raznih materijala te "kant lajsne" na  
svim uglovima i špaletama. Površina u potpunosti  
pripremljena za bojanje. Obračun po m2 
   

       m2  164,00 
      
04.2  Dobava materijala te, grubo i fino žbukanje  

unutrašnjih zidova od opeke i djelomično betona  
produžnom žbukom 1:3:9. U cijenu uključeno  
bandažiranje svih spojeva raznih materijala rabic  
pletivom ili staklenom mrežicom s prepustima min  
20 cm sa svake strane. Površinu u potpunosti 
pripremiti za bojanje. Obračun po m2 
   

  a.silikatna opeka   m2  72,50 
  b.ostalo     m2  886,00 
      
      
04.3  Dobava i ugradba profila (kant ili "L" profila) za  

ojačanje žbuke na uglovima i rubovima. Obračun  
po m obrañenog ruba.   

     
m  120,00 

      
04.4  Izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha.  

Gornja površina estriha mora biti vodoravna i  
završno obrañena i u potpunosti pripremljena  
za postavu podne obloge. Izvedba dilatacija na  
maksimalno 5m. Stavka obuhvaća pripremu  
površina, dobavu i ugradnja od   
 

  a. u padu d = 5,0-6,0 cm u  
mokrim čvorovima  m2  26,50 

  b. d=2-4cm na predhodno  
    pripremljenom postojećem  

  cementnom estrihu  m2   796,00 
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04.5  Dobava materijala i izvedba lijevanog poda.    
  Priprema postojeće stare betonske podloge  

strojno kugličnim odzrnjavanjem (sačmarenjem),  
brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi  
zbog odstranjivanja površinski slabih i loše  
vezanih dijelova, sa komplet čišćenjem,  
usisavanjem, a sve zbog postizanja potrebne 
prionjivosti podne obloge za podlogu  
( vlačna čvrstča min. 1,5 N/mm2 )    

   
Izravnavanje mogućih depresija i neravnina  
u podlozi epoksidnim reparturnim mortom  
(magnezitni ili epoksidni) koji će postojeće  
neravnine u podlozi izravnati i na taj način  
osigurati- idealizirati podlogu za predviñeni  
završni podni sustav.    

    
Izrada podložnog sloja (SN veze) epoksidnom  
masom.   

    
Dobava i ugradnja višebojnog epoksidnog  
podnog sustava, u matiranoj verziji, ne klizave  
izvedbe. Izvodi se po higijenskim EU  
standardima. Podni sustav postavlja se  
višeslojno na gore opisanu pripremljenu  
podlogu. Poda za srednja do teška opterećenja u  
prostorijama javne nabave. dugotrajno otporan na 
razna mehanička i kemijska opterećenja.  
Izvedba sa obojenim kvarcnim pijeskom osigurava 
dobar optički izgled podnog sustava. Boja po 
izboru projektanta. 
   

  Obračun po m2   
   
       m2  108,20 
      
      
04.6  Dobava materijala i izvedba rubnog završetka  

(cem.holkela). Izvodi se od istog materijala kao  
i pod, visine do 10cm, radijusa 3 cm.  
Obračun po m   

     
m  80,00 

      
      
04.7  Dobava materijala i izvedba zidnog premaza kao  

i pod, na podlogu od predhodno fino obrañenih  
žbukanih zidova hodnika. Prilikom izvoñenja radova  
paziti da se na vidi prelaz izmeñu podne površine  
i površine zida. Obračun po m2   

     
m2  119,00 
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04.8  Zatvarnje radnih reški širine do 0,5cm, trajnim  

plasto-elastičnim kitom. Zapunjavanje se obavlja  
nakon predhodnog premazivanja rubnih površina  
primerom. Obračun po m1 obrañene reške.   

     
m  180,00 

      
      
04.9  Dobava materijala i izrada cementnog holkela  

za podizanje hidroizolacije u mokrim čvorovima.  
Obračun po m izvedenog holkela.   

     
m  43,50 

      
      
04.10  Dobava materijala i izvedba obzida i postolja  

oko tuš-kade u sanitarnim čvorovima. Obzid se  
izvodi zidanjem od pune opeke NF u mortu. Obzid  
je potrebno obraditi i pripremiti za oblaganje  
keramičkim pločicama.  
Obračun po m3 izvedenog obzida. 
   

       m3  0,20 
      
04.11  Prijenos, namještanje i ugradba stolarskih i  

bravarskih stavaka. Ugradba u zid od opeke ili  
betona. Učvrstiti u zid vijcima s predhodno  
ugrañenim pl.tiplima.   
  

  Ugradnja unutarnje stolarije:   
  a.veličina otvora do 2m2  kom  25,00 
  b.veličina otvora 2-4m2   kom  6,00 
  c.veličina otvora 4-8m2   kom  4,00 
  d.veličina otvora 8-12m2  kom  4,00 
      
      
04.12  Dobava materijala i zapunjavanje meñuprostora  

zida i stolarije tvrdom pjenom za toplinsku  
izolaciju, na način da šupljine budu u potpunosti  
ispunjene.    

       paušalno  
      
04.13  Dobava i ugradnja profila od aluminija u prirodnoj  

boji na mjestima različite završne obrade poda, te  
promjene visine podnih ploha. Profil se ugrañuje na  
način da bude u ravnini sa kotom višeg  
konačnog poda. Ukupna visina profila v=21mm.  
Obračun po m ugrañenog profila. 
   

       m  32,00 
      
      
04.14  Dobava i ugradnja plastičnih ili rostfrei profila  

(distancera) na mjestima udara različitih podova.  
Ugrañuju se za vrijeme izvedbe estriha. Profili  
su različitih dimenzija- prema detalju.  
Obračun po m ugrañenog profila. 
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       m  120,00 
      
      
04.15  Dobava materijala i obrada dilatacije na podu  

hodnika na katu. Obračun po m 
   

       m  7,50 
      
      
04.16  Razna štemanja i šlicanja zidova od opeke  

za razvod instalacija. Šlicanje ab zidova nije  
dozvoljeno. Obračun po m  
  

  a.šlicevi 5x5 cm    m  200,00 
  b.šlicevi 5x10 cm   m    50,00 
      
      
04.17  Zatvaranje šliceva na zidovima od opeke  

nakon polaganja instalacija. Šlicevi se zatvaraju  
mortom i zaglade. Obračun po m  
  

  a.šlicevi 5x5 cm    m  200,00 
  b.šlicevi 5x10 cm   m    50,00 
      
      
04.18  Zidarska dorada betonskih zidova, stropova  

greda stupova, stubišta i sl. U cijenu uključeno  
brušenje, kitanje, manji popravci i izravnanja.  
Obračun po satu potrebnom za izvršenje rada.  
  

  a.stropovi, stubište, grede  sati  25,00 
  b.zidovi, stupovi    sati  25,00 
      
04.19  Zidarske i težačke pripomoći za obrtničke i  

instalaterske radove. Obračun po satu  
potrebnom za izvršenje rada. 
   

  a.stolarski radovi   sati  20,00 
  b.bravarski radovi   sati  20,00 
  c.elektroinstalaterski radovi i gromobran sati  20,00 
  d.vodovod i kanalizacija   sati  20,00 
  e.instalacija grijanja   sati  20,00 
      
      
04.20  Višekratno čišćenje objekta tijekom gradnje  

te završno grubo i fino čišćenje. U stavku  
je uključen i odvoz viška materijala na deponiju.   

      
paušalno 
 
 
 

      
04.   UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI   
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05. OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE 

 
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu 
odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima . 
Tijekom izvoñenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.  
Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te 
jakog vjetra i temperature ispod +5°C. 
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim 
plohama otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim 
uzorcima. 
Izvoñač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za 
predviñenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na 
kvalitetu radova, izvoñač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje 
na lošu podlogu neće uvažiti. 
Izvoñač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi 
moglo smetati izvedbi. 
 
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge 
prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čaña, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti 
dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju 
dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim 
bojama. 
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti 
radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne ureñaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog 
materijala. 
 
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 
0. pranje i struganje starog naliča, 
1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 
3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 
4. brušenje i otprašivanje, 
5. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. 
 
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim 
uz plohu zida odnosno stropa. 
Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviñati fazu 
gletanja (3). 
 
Vrste boja: 
- disperzivne, 
- poludisperzivne, 
- zidna tempera, 
- zemljane boje ili kreda, 
odreñene su u pojedinoj stavci troškovnika. 
Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, 
drugi put na gradilištu nakon ugradnje i treći put na gradilištu po završetku svih ličilačkih 
radova lazurnim premazom. 
Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ostakljenja, a drugi i treći sa brtvama i 
ostakljenjem pri čemu vidljivi okov i staklo treba zaštititi ljepljivom trakom. 
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Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama: 
 
0. paljenje ili mehaničko skidanje postojeće boje, 
1. impregnacija (u radionici), 
2. kitanje, 
3. brušenje, 
4. uljeni nalič, 
5. dodatno kitanje i brušenje, 
6. emajl lak. 
 
Ličenje stolarije lazurnim bojama 
 
o. impregnacija ( u radionici) 
2. kitanje, 
3. brušenje, 
4. lazurni premazi. 
5. brušenje, 
6. završni premaz lak- lazurom 
 
U načelu se ličenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već 
bila ličena. 
Vratna krila mogu se ličiti u radionici kompresorom. 
Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviñen za 
ličenje, ali ne i roto okov. 
 
Bravarija se liči u slijedećim fazama: 
1. čišćenje (mehaničko – pjeskarenje ili kiselinama), 
2. temeljni nalič - minij-alkidni   ili epoxy  ili akril    
3. završni nalič - emajl-alkidni  ili poliuretan  ili akril 
  (trajnost:  do 10 g.  do 20 g.  do 20 g.) 
 
Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča. 
 
Obračun: 
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 
odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2. 
Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i 
opšava i to bez odbijanja površine stakla. 
Kod tradicionalne stolarije površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, sa 
faktorom od 1,7 do 3,2 
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05.  SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI      
    
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.    
       
05.1  Dobava materijala i dvokratno bojanje  

odgovarajućim bojama unutrašnjih ožbukanih  
površina. Odabir boje i tona bit će dan izvedbenim  
projektom. Obračun po m2   
   

    a.zidovi    m2  752,00  
  b.stropovi   m2  164,00  
       
         
       
05.2  Dobava materijala i dvokratno bojenje predhodno  

pripremljenih gipskartonskih stropova odgovarajućim  
bojama. Odabir boje i tona bit će dan izvedbenim  
projektom. Obračun po m2    

      
m2  200,00  

       
05.3  Dobava materijala i dvokratno bojenje prethodno  

pripremljenih gipskartonskih zidova odgovarajućim  
bojama. Odabir boje i tona bit će dan izvedbenim  
projektom. Obračun po m2    

     
m2  304,00  

       
05.4  Dobava materijala i dvokratno bojanje predhodno  

pripremljenih žbukanih zidova. Boja se uljanom  
bojom uz predhodnu impregnaciju, u boji i tonu  
koji će biti dan izvedbenim projektom.  
Obračun po m2.    

      m2  206,00  
       
       
       
05.   UKUPNO SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI    
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06. OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE 

 
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 
propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera. 
 
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, 
rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te 
uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i 
smeća (ambalaže).  
Izvoñač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga 
odabere projektant od uzoraka predloženih po izvoñaču. 
Kao vezni materijal za opločenje podova upotrijebiti će se vlažni cementni mort 1:2 ili 
grañevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort pločice se postavljaju zalijevanjem 
cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem. 
 
Vezni materijal je grañevinsko ljepilo , po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz.  
Moguća je i postava u cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom opločenju. 
Za ljepilo je potrebna podloga  cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba 
žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. 
 
Prije početka radova izvoñač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode 
keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi 
se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. 
Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, 
da pločice kasnije ne otpadaju. 
 
Sav prostor izmeñu pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. 
Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne 
smiju biti upotrebljene. 
 
Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim 
plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. 
Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno 
je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. 
 
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim 
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. 
Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane 
na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. 
 
Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak 
izmeñu njih nije veći od 3 m. 
 
Organizaciju svog rada izvoñač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, 
te da ne doñe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih 
izvoñača. 
 
Obračun po površini za opločenja, a po dužini za rubove i bordure. 
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06.  KERAMIČARSKI RADOVI I PODOVI   
      

Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  
troškovnika.   

      
06.1  Dobava materijala i popločenje podova u  

sanitarijama keramičkim podnim pločicama,  
ljepljenjem grañevinskim ljepilom za pločice.  
Pločice mozaik ,dim  2 x 2 cm na mrežici I klase.  
Točna vrsta pločica bit će dana izvedbenim  
projektom. U stavku uključiti i fugiranje  
antifungicidnom masom, boje prema boji pločica. 
Obračun po m2  

       
m2   33,00  

         
06.2  Dobava materijala i opločenje zidova u  

sanitarijama do stropa zidnim mozaik pločicama,  
dim 2 x 2 cm na mrežici, I klase, polažu se u  
adekvatno ljepilo. Točna vrsta pločica bit će dana  
izvedbenim projektom.U cijenu uključiti i fugiranje  
antifungicidnom masom, boje prema boji pločica. 
Obračun po m2 postavljenih pločica 
   

      m2   88,00  
      

06.3  Dobava materijala i popločenje podova keramičkim 
podnim pločicama, ljepljenjem grañevinskim ljepilom  
za pločice. Pločice dim  10x10 cm na mrežici I klase.  
Točna vrsta pločica bit će dana izvedbenim projektom.  
U stavku uključiti i fugiranje antifungicidnom masom,  
boje prema boji pločica.   

     
m2  34,00  

 
06.4  Dobava materijala izrada sokla od keramičkih  

podnih pločica, ljepljenjem grañevinskim ljepilom za  
pločice. Pločice dim  10x10 cm na mrežici I klase.  
Točna vrsta pločica bit će dana izvedbenim projektom.  
U stavku uključiti i fugiranje antifungicidnom masom,  
boje prema boji pločica. Obračun po m2    

    
m  51,00  

        
      

 
06.  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI I PODOVI:   
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07. OPĆI UVJETI ZA PARKETARSKE RADOVE 

 
Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, 
standardima i tehničkim uvjetima. 
Za izvedbu parketnog poda upotrijebit će se hrastove, jasenove, javorove ili bukove daščice ili 
daščice od egzota.  
Klase parketa: extra, I, II i izvan klase. Širine: 3, 4, 5, 6, 7 cm. Dužine: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
70 ili 90 cm. Debljina 10 – 22 mm. 
Pod se može izvoditi i od lamel parketa debljine 12,5 mm. Lamel parket ima kvadratičasti 
uzorak, sastavljen od letvica 3 x 15 x 1 cm, povezanih plastičnom potkom. 
Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani način 
(riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). 
Parket mora 1 – 2 cm biti udaljen od zida. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili veće 
prema opisu, od istog drveta kao što je i parket, zasebno se obračunavaju. 
Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10°C. 
Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila 
na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prianjati za podlogu i ne smiju škripati. Parket se 
mora strojno izbrusiti. Finoća brušenja odreñuje se prema odreñenoj konačnoj obradi gornje 
površine. Nakon brušenja pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim 
predradnjama. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz) i 
polirati. Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno 
ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista. 
Tvornički završno obrañen panel parket postavlja se na natron papir lijepljenjem u utore ili za 
plivajući pod. 
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07.  PARKETARSKI RADOVI       
         
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.      
         
         
07.1  Dobava, postava, čavlanje (koso,nevidljivo na  

površini), brušenje i trokratno lakiranje hrastovog  
poda II klase, duljina dasaka 0,6 -2,40 m,  
širina 16cm i visina 2,1 cm. Način slaganja  
prema izvedbenom projektu.  
Obračun po m2 izvedenog poda.  
     

  Završna obrada: Daske se  trokratno lakiraju   
vodenim lakom. U zadnji sloj laka dodaje se  
10 % bijelog bajca. Nakon lakiranja tretiraju  
se primjerenim sredstvom za čišćenje, nije  
dozvoljeno čišćenje vodom.   
     

  Prije postave parketa postavlja se jedan sloj  
ploča za izravnanje. Debljina ploča 1,5 cm. Izvode  
se od drvene sirovine proizvedene od  
sljepljenih, širokih precizno rasporeñenih furnirskih  
traka. Ploče su troslojne izvedbe pri čemu je iverje  
srednjeg sloja  
     

    
Obračun po m2  
a)ploče od iverja   m2  400,00   

 b)hrastov pod    m2  400,00   
  

07.2  Dobava i postava pravokutnih hrastovih kutnih  
letvica za parket, visina 6 cm, širina 2 cm sa  
zaobljenim gornjim rubom. Komplet s lakiranjem  
kao i parket.      

         m  264,00   
  
07.3  Dobava materijala i oblaganje stubišta  

hrastovim nastupnim i čeonim plohama,  
hrast II klase. Način oblaganja prema detalju.  
U stavku je uračunata i postava kutnih letvica  
kao na parketu. Komplet brušenje i trokratno  
lakiranje na isti način kao ostali drveni podovi. 
Obračun po m2 
      

    a.oblaganje stubišta   m2  1,20   
  b.kutne letvice    m  6,00   
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07.4  Dobava materijala i oblaganje parapeta u  
prizemlju hrastovim  daskama, hrast II klase.  
Širina parapeta: 70cm. U stavku je uračunata  
i postava kutnih letvica kao na parketu.  
Komplet brušenje i trokratno lakiranje na isti  
način kao ostali drveni podovi. Obračun po m    

  
       m  10,00   
  
07.5  Dobava materijala i postava tzv sportskog poda.    
  Pod je višeslojan, a sastoji se od slijedećih dijelova:   
  _parket-klasični (pero-utor), l=500mm, d=22mm    
  _vezna jelova daska, d=16mm      
  _kombinirani elastični nosač sa podloškom za  

prijenos opterećenja, gumi ublažvačem i  
pločicom za čvrsti spoj, d=44mm      

  _vijak za regulaciju visine poda i regulator  
neravnina osnovne podloge      

    
Visina poda 90-160mm. U stavku su uključeni  
svi slojevi, kao i brušenje i dvokratno lakiranje  
lakom prema preporuci proizvoñača.  
Obračun po m2      

       m2  200,00   
  
         
07.6  Dobava i postava pravokutnih kutnih letvica za  

parket, visina 6 cm, širina 2 cm sa zaobljenim  
gornjim rubom. Kutne letvice se postavljaju u  
dvorani sa sportskim podom. Komplet s  
lakiranjem kao i parket. Obračun po m      

     
m  62,00   

  
  
 
        
07.  UKUPNO PARKETARSKI RADOVI:      
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08. OPĆI UVJETI ZA GIPSARSKE RADOVE 
 
Gipsarski radovi obuhvaćaju izradu laganih montažnih i montažno-demontažnih stropova, 
izradu pregradnih stijena i plivajućih podova od grañevinskih ploča kojima je glavna 
komponenta gips. 
 
Ploče od gipsa proizvode se kao glatke ili perforirane u debljinama 1,5 do 4 cm i dimenzijama 
40 x 40 cm do 60 x 60 cm i postavljaju na metalnu podkonstrukciju. 
 
Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zaštićenog / 
armiranog kartonom. 
Izvode se kao: 
- standardne (GK) – za suhe prostore, 
- vlagootporne (GKI) – za vlažne prostore, 
- vatrootporne (GKF) – za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova. 
 
Proizvode se u dimenzijama 122 x 244 do 366 cm, te se postavom na metalnu pocinčanu 
konstrukciju i adekvatnom obradom spojeva (posebnim kitovima i ljepilima) dadu formirati u 
kompaktne pune glatke plohe. 
Proizvode se i akustičke perforirane ploče koje se montiraju i obrañuju (rubovi) kao glatke. 
 
U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje, te su GKP po završetku radova potpuno 
spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. 
 
Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. 
 
Zahtijevanu vatrootpornost zidova, spuštenih stropova i obloga instalacijskih šahtova izvoñač 
radova dokazuje putem certifikata ovlaštene institucije,koje izdaje proizvoñač materijala uz 
ovjerenu Izjavu od nadzornog inženjera i izvoñača radova o propisnoj ugradnji traženih 
sistema. 
 
Obračun prema površini i opsegu ako se radi o spoju sa žbukom ili bilo kojim različitim 
materijalom.  
Izrada slijepog okvira za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se 
ne zaračunava,ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod svijetlih otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 
odbijaju se površine otvora , ali se posebno zaračunava izrada slijepog okvira.  
Cijenom obuhvatiti sav potreban transport ,materijal i rad do konačne propisane gotovosti i prema 
naputcima i detaljima u uvodnom dijelu sa uključenjem u jediničnu cijenu , brtvljenja na sudarima 
sa drugim plohama, gletanjem spojeva ploča i neravnina u pločama. 
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08.  GIPSARSKI RADOVI     
        
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.     
        
          
08.1   Dobava materijala i izrada pregradnih stijena  

od GK ploča d = 12, 5 mm. Dvostruko oblaganje.  
Na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji d = 50 mm  
( za ukupnu debljinu zida 10 cm ) ili d = 100 mm  
( za ukupnu debljinu zida 15cm), s izolacijom od  
mineralne vune. Uključivo i izvedba eventualnih niša  
u zidu. Fugirano, priprema za bojanje i to na način  
da se cijela površina prvo pregleta čistim gipsanim  
gletom, a zatim impregnira impregnacijom za  
unutrašnje površine. Sve spojeve izmeñu  
gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno  
pokitati odgovarajućim akrilnim kitom.  

    
  Zidovi u mokrim čvorovima ili uz instalacijske šahtove   

izvode se vodootpornim pločama. Obračun po m2  
izvedenog pregradnog zida.  
    

  a.zid od GK ploča   m2  25,00    
  b.zid od GKI ploča (vodootpornih) m2  76,00    
        
        
08.2  Dobava materijala i izrada obloge betonskog zida ili  

zidanog zida GK pločama d=12,5mm. Dvostruko  
oblaganje. Na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji  
d=25mm ili d=50mm, s izolacijom od mineralne vune.  
Istovremena izvedba eventualnih niša u oblozi zida.  
Fugirano, priprema za bojanje i to na način da se 
cijela površina prvo pregleta čistim gipsanim gletom, 
a zatim impregnira impregnacijom za unutrašnje  
površine. Sve spojeve izmeñu gips-kartonskih i  
drugih površina potrebno je uredno pokitati  
odgovarajućim akrilnim kitom.Obračun po m2 
     

       m2  240,00    
        
        
08.3  Dobava mterijala i izvedba instalacijskog parapeta  

od GKI ploča. Dvostruko oblaganje. Na metalnoj  
pocinčanoj podkonstrukciji d=50mm, s izolacijom  
od mineralne vune. Sve se izvodi od vodootpornih  
ploča. Visina parapeta: 100-160cm, debljina: 20cm.  
Fugirano, gletano. Sve spojeve izmeñu različitih  
površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom. 
Obračun po m2. 
     

       m2  7,00    
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08.4  Dobava materijala i izvedba instalacijskog zida  
od GKI (vodootpornih) ploča. Dvostruko oblaganje.  
Na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji d=50mm, s  
izolacijom od mineralne vune. Sve se izvodi od  
vodootpornih ploča. Debljina zida: 30cm.  
Fugirano, gletano. Sve spojeve izmeñu različitih  
površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom. 
Obračun po m2. 

 
m2  30,00    

        
08.5  Dobava materijala i izvedba ravnog spuštenog stropa  

od glatkih stropnih GK ploča, jednostruko. Na  
metalnoj pocinčanoj stropnoj podkonstrukciji d=50mm,  
s izolacijom od mineralne vune. Fugirano, gletano.  
Sve spojeve izmeñu različitih površina potrebno je 
uredno pokitati akrilnim kitom.Obračun po m2. 
      

       m2  294,00    
        
08.6  Dobava materijala i ugradnja  revizijskih vrata  

dimenzija 20x20cm. Obračun po komadu  
ugrañenih vratašca.     

     
kom  10,00    

           
08.7  Priprema, dobava i ugradnja vodokotlića  u GK  

instalacijski parapet.  Za montažu konzolne WC  
školjke s razmakom ovjesa 18 cm ili 23 cm. Za  
ugradnju u suhomontažne zidne konstrukcije  
obložene gipskartonskim pločama. ugrañuje se  
vodokotlić s aktiviranjem sprijeda. Dvokoličinsko  
ispiranje tipkom za aktiviranje. Ugradbeni ormarić 
za montažu sa zaštitnom kutijom koja štiti servisni  
otvor od vlage i prljavštine. Poluge za aktiviranje 
zvučno izolirane. Univerzalni priključak vode.  
Priključno crijevo uz kutni ventil. Noge pocinčane, 
kontinuirano podesive 0-20 cm. Ugradbeni  
vodokotlić potpuno izoliran protiv rošenja. Okviri 
od C- profila 4/4 cm. Obračun po kom ugrañenog 
vodokotlića.     

     
kom  4,00    

        
08.8  Dobava i ugradnja kazeta za klizna vrata. Kazete  

se ugrañuju prema detaljnim uputama proizvoñača.  
Ova stavka se odnosi na sheme stolarskih stavaka. 
Obračun po komadu ugrañenih kazeta za klizna vrata 
     

       kom  5,00    
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08.9  Izrezivanje gips-kartonskih ploča za rasvjetna tijela,  
utičnice na zidnim oblogama, za revizijske rešetke.     

     
paušal    

    
 
     
        
08.  UKUPNO GIPSARSKI RADOVI :     
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09.  DEMONTAŽNI STROPOVI    
       
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.    
       
 09.1  Dobava materijala i izrada demontažnog  

spuštenog stropa. Izvodi se od perforiranih  
metalnih ploča širine 30cm, duljine maksimalno  
600cm. S unutarnje strane postavlja se crni filc. 
Polaganje na metalnu zavješenu konstrukciju.  
Visina ovjesa varira: 20-60cm. Sistem polaganja 
s nevidljivim metalnim nosačima. Komplet s 
podkonstrukcijom. Obračun po m2. 
    

       m2  350,00   
   
     
 
09.  UKUPNO DEMONTAŽNI STROPOVI :    
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10. OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE 
 
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 
 
Vanjska grañevinska stolarija izvodi se od četinjača I odnosno II klase (bor, ariš, jela smreka), te u 
izuzetnim slučajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, mediapana (MDF – medium 
density fibre board), lesonita itd. 
Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se 
kao jednostruka, dvostruka (spojni prozor, s razmaknutim krilima), puna (vrata), jednostruko 
ostakljena ili ostakljena izo-staklom.  
Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Krila mogu biti puna, (glatka ili 
uklañena), te ostakljena.  
Dovratnici mogu biti drveni (masivno drvo, lijepljeno drvo), od iverice ili mediapana, te u iznimnim 
slučajevima metalni (čelični ili aluminijski). Rukohvati i ograde takoñer mogu biti dio grañevne 
stolarije i u načelu se izvode od masivnog ili lijepljenog  (lameliranog) drveta. Prozori / vrata su 
jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira. Stijena je višedijelna ploha vezana na 
složenu okvirnu konstrukciju. 
 
Vrste vrata prema načinu otvaranja: 
 - zaokretna, 
 - mimokretna, 
 - kružna, 
 - podizna klizna, 
 - ovješena klizna, 
 - teleskopska, 
 - harmonika sa rubnim ovješenjem, 
 - harmonika sa središnjim ovješenjem, 
 - podizna, 
 - podizna lamelna,  
 - rolo. 
Vrste prozora prema načinu otvaranja: 
 - zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 
 - otklopni (oko donje vodoravne osi), 
 - zaokretno – otklopni ( oko rubne vertikalne i donje horizontalne osi ) 
 - zaklopni (oko gornje vodoravne osi), 
 - prevrtni (oko srednje vodoravne osi), 
 - zavrtni (oko srednje vertikalne osi), 
 - klizni, 
 - vertikalno posmični. 
Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna. 
Zaštita stolarije:  ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) ili premazima (2 x 
lazur, 1 x zaštitni premaz). 
Okovi prozora i vanjske stolarije: 
 - nasadne petlje, 
 - francuske petlje, 
 - cilindrične petlje, 
 - roto okovi, 
 - okov za podizna balkonska vrata, 
 - okov za podizne klizne stijene, 
 - okov za viseće klizne stijene, 
 - poluolive (brave sa jezičcem), 
 - olive, 
 - zasuni, 
 - ventusi, 
 - usadne brave 
 - kvake, rozete, štitovi,  
 - cilindar brave. 
 
Okovi unutrašnjih vrata: 
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 - nasadne petlje, 
 - francuske petlje, 
 - cilindar petlje, 
 - šarnir petlje, 
 - klavir petlje, 
 - podne pumpe, 
 - bommer petlje, 
 - viseće vodilice, 
 - usadne brave 
 - kvake, rozete, štitovi,  
 - cilindar brava. 
 
Vanjska stolarija ugrañuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe 
okvire, ili ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). 
Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaža dovratnika i doprozornika , kao i 
pripasivanje krila uračunato je u stolarskim stavkama, a ugrañivanje slijepih okvira i mokro 
ugrañivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obračunato u završnim zidarskim radovima. 
Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na pristupak, a 
kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. 
Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. 
Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrañena. Kod mokrih 
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. 
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. 
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 
Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne 
mjere. 
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak izmeñu dovratnika, odnosno poda 
i nadvratnika. Razlika izmeñu zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2 cm, 
a kod montažne može biti i 0,5. Razlika izmeñu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 
 
Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedeće greške: 
� usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 
� pukotine srca zbog osušivanja i mraza. 
Dozvoljene greške drveta su:  
� zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine 

elemenata, 
� male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
� zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod liščara, neograničeno, 
� male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane, 
� male uzdužne napukline koje ne smiju teži koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm, 
� modričavost do 25% površine, 
� usukanost do 2%. 
 

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u 
smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrañuju prema shemama i 

detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a označavaju brojem troškovničke 
stavke. Obračun po komadu. 
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10.  STOLARSKI RADOVI        
    

UNUTARNJA STOLARIJA     
        

10.1  Predviña se dobava vrata izrañenih iz kvalitetne  
drvene grañe, opremljenih potrebnim okovom. 
Završna obrada: termolakiranje u boji, prema  
uputama projektanta i izvedbenom projektu 
     

  Obračun po komadu montirane stolarije  
    
  1.jednokrilna zaokretna  

puna vrata sš/sv=61/200 kom  4,00   
  2.jednokrilna zaokretna  

puna vrata sš/sv=71/200 kom  6,00   
  3.jednokrilna zaokretna  

puna vrata sš/sv=81/200 kom  0,00   
  4.dvokrilna zaokretna  

puna vrata sš/sv=120/200 kom  1,00   
  5.jednokrilna klizna  

puna vrata sš/sv=61/200cm kom  1,00   
  6.jednokrilna klizna  

puna vrata sš/sv=81/200cm kom  2,00   
  7.dvokrilna klizna  

puna vrata sš/sv=160/200cm kom  1,00   
        
10.2  Stolarska obrada postojećih vrata izrañenih iz  

drvene grañe. S postojećih vrata potrebno je u  
potpunosti ukloniti završni premaz (sa svih  
dijelova: krila i dovratnika). Postojeći okov  
zamijeniti novim. Završna obrada: termolakiranje  
u boji, prema uputama projektanta i izvedbenom  
projektu.    

    
Obračun po komadu obrañenih vrata     

        
   st.br. 2 vel. 71/196cm  kom  1,00   
   st.br. 3 vel. 72/198cm  kom  1,00   
   st.br. 4 vel. 81/196cm  kom  2,00   
   st.br. 8 vel. 71/198cm  kom  1,00   
   st.br. 11 vel. 81/200cm  kom  1,00   
   st.br. 15 vel. 81/196cm  kom  3,00   
   st.br. 16 vel. 91/197cm  kom  1,00   
   st.br. 20 vel. 81/197cm  kom  1,00   
   st.br. 21 vel. 81/199cm  kom  1,00   
   st.br. 27 vel. 120/193cm  kom  2,00   
   st.br. 29 vel. 71/197cm  kom  1,00   
   st.br. 17 vel. 71/195cm  kom  1,00   
   st.br. 18 vel. 62/195cm  kom  2,00   
   st br. 19 vel.  71/197cm  kom  1,00   
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10.3  Dobava materijala i izrada pokretnog stubišta.  
Sastoji se od 4 stube, a potrebno je savladati  
visinu od 66cm. Širina stuba 160cm. Drveni  
nastupi su na metalnoj podkonstrukciji koja je  
sastavni dio ove stavke.     

   
Nastupi se izvode od kvalitetne drvene grañe,  
završno obrañen kao i parket. 
      

  Stubište je pokretno, tj.mora se moći pomaknuti  
prema potrebi, pa se predlaže ugradnja barem  
jednog para kotača sa kočnicom. 
     

  Obračun po komadu    kom  1,00   
        
        
 
   
10.  UKUPNO STOLARSKI RADOVI :     
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11. OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE 

 
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 
 
Grañevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila 
formiranih  prema tvorničkim detaljima, te ČN limova d = 0,7 – 4 mm,  
Grañevinska bravarija se izvodi od aluminijskih vučenih profila i čn profila, formiranih prema 
tvorničkim detaljima koji omogućavaju izradu prozora s ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i 
od aluminijskih limova d = 0,7 – 3 mm. 
Grañevinska bravarija rjeñe se izvodi od mesinga i nehrñajućeg čelika (inox).  
Vanjska bravarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, žaluzina, roleta i kutija za rolete i 
žaluzine. Izvodi se kao jednostruka sa prekinutim toplinskim mostom ili bez prekinutog toplinskog 
mosta. Ostakljuje se jednostrukim  ili izo staklom. 
Unutarnja bravarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena, te ograda, rukohvata, rešetki, 
poklopaca za reviziona okna, konzole za zastave i sl.  
Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira, koji može imati jednu 
vertikalnu i jednu vodoravnu prečku. 
Stijena je višedijelna ploha vezana na složenu okvirnu konstrukciju. 
Ovješena pročelja su cjelovita tehnološka rješenja zaštite pročelja koja se vješaju ispred nosive 
konstrukcije i opisuju se u B XIV. 
 
Vrste vrata prema načinu otvaranja: 
 - zaokretna, 
 - mimokretna, 
 - kružna, 
 - podizna klizna, 
 - ovješena klizna, 
 - teleskopska, 
 - harmonika sa rubnim ovješenjem, 
 - harmonika sa središnjim ovješenjem, 

 - podizna 
  - podizna lamelna 
 - rolo 
Vrste prozora prema načinu otvaranja: 
 - zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 
 - otklopni (oko donje vodoravne osi), 
 - zaklopni (oko gornje vodoravne osi), 
 - prevrtni (oko srednje vodoravne osi), 
 - zavrtni (oko srednje vertikalne osi), 
 - klizni, 
 - vertikalno posmični. 
 
Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna. 
Zaštita ČN bravarije: cinčanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama 
(radionica ili gradilište). 
Zaštita aluminijske bravarije: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici. 
Zaštita mesinga: poliranjem i lakiranjem. 
Zaštita nehrñajućeg čelika nije potrebna. 
Okovi prozora i vanjske bravarije: 
 - cilindrične petlje, 
 - roto okovi, 
 - okov za podizna balkonska vrata, 
 - okov za podizne klizne stijene, 
 - okov za viseće klizne stijene, 
 - poluolive (brave sa jezičcem), 
 - olive, 
 - zasuni, 
 - ventusi, 
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 - usadne brave 
 - kvake, rozete, štitovi,  
 - cilindar brave. 
 
Okovi unutrašnjih vrata: 
 - cilindar petlje, 
 - podne pumpe, 
 - bommer petlje, 
 - viseće vodilice, 
 - usadne brave 
 - kvake, rozete, štitovi,  
 - cilindar brava. 
 
Vanjska ČN bravarija može se ugrañivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti 
cementa i vapna. 
Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe 
žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i 
trajno elastičnim kitovima.  
Kod suhog postupka bravarija se ugrañuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox 
bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila. 
Unutarnju bravariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. 
Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrañena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je 
zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.  
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. 
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 
Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne 
mjere. 
Svjetla bravarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak izmeñu dovratnika, odnosno 
poda i nadvratnika.  
Razlika izmeñu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod montažne 
može biti i 0. Razlika izmeñu modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. 
 Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara 
u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). 
Bravarski elementi se izrañuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru  
s projektantom i nadzornim organom, a označavaju brojem troškovničke stavke, te se obračunavaju 
po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i po težini. 
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11.  BRAVARSKI RADOVI     
        
        
        
11.1  Predviña se dobava bravarskih višedijelnih stijena  

izrañenih od Al profila, opremljenih potrebnim  
okovom. Završna obrada: zrnato plastificiranje  
u boji prema uputama projektanta i izvedbenom  
projektu. Svi prozori su ostakljeni dvostrukim  
staklom u izo izvedbi, opremljeni svim potrebnim 
okovima.  
     

  Vratna krila višedijelnih stijena su drvena, puna,  
završno obrañena kao i sva stolarija. 
     

  U jediničnu cijenu uključen je sav pripadajući okov,  
opšavne letve, ustakljenje, završna obrada. Ugradnja  
se posebno obračunava. 
     

  Obračun po komadu      
        
  1.višedijelna fiksna stijena,  

606/80cm (nadsvjetlo)  kom  1   
  2.višedijelna fiksna stijena,  

290/80cm (nadsvjetlo),  
sa jednokrilnim zaokretnim  
vratima sš/sv=91/200  kom  2   

  3.višedijelna fiksna stijena,  
580/80cm (nadsvjetlo),  
sa jednokrilnim zaokretnim  
vratima sš/sv=110/200  kom  3   

  4.višedijelna fiksna stijena  
385/280cm i 285/280cm  
sa jednokrilnim zaokretnim  
vratima sš/sv=91/200  kom  1   

  5.višedijelna stijena 360/280cm  
sa dvokrilnim zaokretnim  
vratima sš/sv=160/200  kom  1   

  6.višedijelna stijena 355/280cm  
sa dvokrilnim kliznim vratima  kom  2   

  7.višedijelna stijena 605/280cm  
sa dvokrilnim zaokretnim  
vratima sš/sv=160/200  kom  1   

        
        
        
11.2  Popravak mehanizama za otvaranje svih postojećih  

prozora. Prozori su od Al profila sa IZO  
ostakljenjem. Vidjeti sheme u snimci postojećeg stanja.     

     
paušal    

        
       
 
  
11.  UKUPNO BRAVARSKI RADOVI :     
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12. OPĆI UVJETI ZA STAKLARSKE RADOVE 
 
Staklarskim radovima obuhvaćeno je ostakljenje stolarskih  i bravarskih elemenata, izrada staklenih 
vrata, predgrada i okna od kaljenog i /ili lameliranog stakla,  te postava kupola i traka od stakloplastike. 
Izvoñač treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku što ga 
odabere projektant od uzoraka predloženih po izvoñaču. 
Materijal predviñen za izvedbu naveden je u stavkama troškovnika. 
Prozorsko staklo (3 – 4 mm) i kaljeno staklo (6 – 10 mm) mora bit jednolične tražene debljine, strojne 
izrade, potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. 
Ornament staklo mora biti jednolične debljine (5 – 6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere projektant. 
Armirano staklo (6 – 7 mm) treba imati pravilno rasporeñenu mrežu, jednoličnu debljinu, te ne smije 
imati mjehure i valove. 
Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d = 4 mm i šupljine 12 mm. 
Laminirano staklo (4 + 4 = 8 mm, do 5 + 5 + 5 + 5 = 20 mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, 
ukupnoj debljini i atest o otpornosti na udar. 
Izvoñači stolarije i staklar dogovoriti će ovisno o debljini stakla, širinu utora za staklo za svaku pojedinu 
stavku. Utor treba biti dovoljno širok da se staklo uloži u kit. 
Svo ostakljenje izvodi se pomoću drvenih, čeličnih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar, 
odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plastičnim kitom, koji je kod stolarije u 
tonu drveta. 
Prije početka radova izvoñač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih 
radova koji se ostakljuju. 
Istu takvu provjeru treba izvoñač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvoñač ustanovi 
neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi 
vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog naručitelja kako bi se te 
neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvoñaču staklarskih radova. 
Ostakljenje stolarije, odnosno bravarije u pravilu radi staklar kao suizvoñač isporučitelja grañevne 
stolarije odnosno bravarije. 
Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim radionicama, 
bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. 
Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvoñač grañevne stolarije, odnosno bravarije zajednički prema 
meñusobno postignutim sporazumima prije početka radova, dok je prema investitoru (naručitelju 
stolarije / bravarije) odgovoran isporučitelj. 
Postava kupola i traka od stakloplastike vrši se prema uputama proizvoñača, a u koordinaciji s 
izvoñačem krova. 
Obračun po površini ili komadu.  
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12.  STAKLARSKI RADOVI     
       

Opći i posebni uvjeti  sastavni dio su ovog 
troškovnika.     

     
12.1  Dobava materijala i ugradba ogledala od  

kristalnog stakla različitih dimenzija. Debljina  
ogledala d=6mm. Rubovi obrañeni. Ugradnja 
ljepljenjem na podlogu od šperploče koja je  
uključena u cijenu. Ogledala se postavljaju u  
sanitarijama i ostalim prostorijama na mjestima 
koje odreñuje projektant.Obračun po m2  
   

m2  6,40   
     

   
12.2 Dobava materijala i ugradnja staklenih jednokrilnih  

vrata tuš kabina. Širina ugradnje:80cm. Sve detaljno 
prema uputama proizvoñača. Obračun po komadu     

     
kom  7,00   

 
 

        
12.  UKUPNO STAKLARSKI RADOVI   
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13. OPĆI UVJETI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE 
 
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (špican, greban, poliran, štokan, pjeskaren, 
fino brušen, paljen) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant. 
Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i 
ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno (travertin). 
Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim estrihom ili grañevinskim 
pločama (kao osb)  što treba biti sadržano u cijeni, a zaštita će se skinuti neposredno 
prije završetka gradnje. 
Vezni materijal je grañevinsko ljepilo , po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i 
mraz.  Moguća je i postava u ementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom 
opločenju. Za ljepilo je potrebna podloga  cementna glazura na podu, betonski zid u 
glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj 
stavci. 
Za učvršćenje kamenih ploča vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna 
sredstva (nosače / sidra) koja moraju biti statički proračunata da nose cijelu težinu 
ploča i izrañena od nehrñajućeg metala. Rupe u zidovima za ugrañivanje nosača 
izrañuju se strojno, a prije ugrañivanja moraju se očistiti i isprati. 
Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati 
u kanalizaciju. 
 
Izabrani kamen atestira se na: 
- upijanje vlage, 
- zapreminsku specifičnu težinu, 
- poroznost i stupanj gustoće, 
- postojanost na mraz, 
- habanje. 
 
Potrebno je takoñer izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati 
nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme 
prije oblaganja. 
 
U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do 
gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), 
trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada. 
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13.   KAMENARSKI RADOVI      

         
   Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  
   troškovnika.      

         
13. 1  Brušenje postojećih kamenih ploča na podu  
   hodnika i stubišta.      

    
   S postojećih kamenih ploča potrebno je ukloniti  
               nakupljenu prljavštinu brušenjem i poliranjem.  
   Isto je potrebno učiniti i sa soklom. Uništene  
   gumene protuklizače na stubama zamijeniti novima,  
   i nadomjestiti novima tamo gdje nedostaju.  
      
     a.kamene ploče    m2  60,00    
   b.kameni sokl    m  33,00    
         
         
 
 
13.   KAMENARSKI RADOVI UKUPNO      
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14. OPĆI UVJETI ZA PODOPOLAGACKE RADOVE 
 
U podopolagačke radove spadaju radovi sa PVC i gumenim pločama i trakama, koji se lijepe 
neoprenskim ljepilima za suhu i čvrstu podlogu od cementne glazure, gipsanog estriha ili iverice. 
Takoñer, u ovu grupu radova ubrajaju se i lijevane, samonivelirajuće dvokomponentne podne obloge: 
epoksidni i poliuretanski podovi. 
Izvoñač mora ploče prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim 
ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zaštitu maskama. 
 
Postavu linoleuma obavljati u skladu sa uputama proizvoñača u načelu točkastim lijepljenjem na 
području linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Take na spojevima prije lijepljenja zajedno 
krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja. 
 
Postava industrijskih tepiha obavlja se točkastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj površini prema 
načinu korištenja tepiha i uputama proizvoñača. 
Za linoleume i tepihe izvoñač je dužan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla. 
 
Za ugradnju lijevanih, epoksidnih / poliuretanskih masa potrebna je kontrola izrade betonske podloge / 
estriha na koji će se obloga polagati. 
Izvoñač je dužan prije početka radova pregledati podlogu, te o svim nepravilnostima obavijestiti 
Nadzornog inženjera i Investitora. Naknadno pozivanje na nekvalitetnu podlogu neće se uvažiti. 
 
Detalj sokla uskladiti s projektantom. 
Obračun po m2 gotovog poda, a za sokl po m’. 
Izvoñač je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i onečišćenja. 
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14.  PODOPOLAGAČKI RADOVI     
          
  Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog  

troškovnika.     
               
14.1.  Dobava materijala i oblaganje podova jednoslojnim  

linoleum trakama, debljine2,5mm. Antistatički pod.  
Ljepljeno na podlogu od cementnog estriha. Rubovi  
traka krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom za  
zavarivanje od linoleuma. Uključivo i priprema  
podloge sa masama za izravnavanje, kao i kutne  
trake koje se lijepe na pod i zid. 
     

    a.trake linoleuma   m2  83,00   
  b.kutna linoleum traka (sokl)  m  41,00   
        
      
 
   
14.  PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO     
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15.  DOBAVE I UGRADNJE     
          
        
        
15.1  Dobava i udradnja garderobih ormarića.  

Dimenzija: 40x50x180cm. Jednokrilna zaokretna  
vrata s bravicom. Na nogicama (odignut od poda).  
Obračun po komadu  
     

         kom  10,00   
        
15.2  Dobava i ugradnja klupe za garderobu.  

Dimenzija: 42x100cm, visina 50cm.  Klupa je s  
drvenim sjedištem na metalnoj podkonstrukciji.  
Obračun po komadu 
     

       kom  2,00   
            
15.3  Dobava uredskog stolca s kotačićima  
 

kom  16,00   
        
        
15.4  Dobava konferencijskog stolca  

 
kom  15,00   

        
        
15.5  Dobava stolice za predavanja (sa preklopnim  

pultom za pisanje)     
       kom  86,00   
        
15.6  Dobava i motaža katedre za predavanja sa  

svim priključcima. Dimenzije: 80x180x75cm.  
Obračun po komadu   
   

       kom  2,00   
        
15.7  Dobava radnog stola. Dimenzija: 70x120cm.  

Obračun po komadu.     
     

kom  16,00   
        
        
15.8  Dobava ladičara na kotačićima. Dimenzija  

60x60cm. Tri ladice. Smještaj uz radni stol.  
Obračun po komadu     

     
kom  16,00   

        
15.9  Dobava i montaža dvokrilnog ormara.  

Dimenzije: 60x120x200cm. Obračun po komadu.     
     

kom  16,00   
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15.10  Dobava i montaža komode, dimenzija 60x120x80cm.  
Obračun po komadu.     

     
kom  16,00   

        
        
15.11  Dobava i montaža ugradbenog hladnjaka.  

Dimenzije 60x60x80cm. Obračun po komadu.     
     

kom  2,00   
        
        
15.12  Dobava i montaža ugradbenog koša za otpad u  

sanitarnim prostorima.  Koš sa podkonstrukcijom  
za dozer za papir, komplet. Obračun po komadu     

     
kom  9,00   

        
        
15.13  Dobava i montaža pregradne zavjese na čeličnoj  

konzoli. Ovješena čeličnim lancima visoke nosivosti.  
Elektro-motorni pogon. Podijeljena vertikalno u dva dijela.  
Zavjesa se pomiče u krajnje bočne dijelove. U donjoj zoni  
mora biti opterećena sa cca 900-1000g.  
Dimenzije: 10,50 x 3,50 m. Nuditi komplet s  
elektromotorom. Obračun po komadu 
    

       kom  1,00   
        
        
 
        
 
15. UKUPNO DOBAVE I UGRADNJE:     
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REKAPITULACIJA       
          
            
       
01.  RUŠENJA I DEMONTAŽE       
          
02.  ZIDARSKI RADOVI       
          
03.  HIDROIZOLATERSKI RADOVI       
          
04.  ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI       
          
05.  SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI      
          
06.  KERAMIČARSKI RADOVI       
          
07.  PARKETARSKI RADOVI        
          
08.  GIPSARSKI RADOVI       
          
09.  DEMONTAŽNI STROPOVI       
          
10.  STOLARSKI RADOVI       
          
11.  BRAVARSKI RADOVI       
          
12.  STAKLARSKI RADOVI       
          
13.  KAMENARSKI RADOVI       
          
14.  PODOPOLAGAČKI RADOVI       
          
15.  DOBAVE I UGRADNJE  
 
      
          
            
  UKUPNO A_GRAðEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:    
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B_  Troškovnik  
 

  Instalacija vodovoda i kanalizacije 
   
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
   
   
  
   
   
 
 
 
 
        
1.   MONTAŽNI  RADOVI  NA  VODOVODU      
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1.1  Označavanje trase instalacije tlocrtno i visinski.     
  
       m1  121,00   
  
1.2  Dobava i ugradnja troslojnih cijevi za sanitarnu  

hladnu i toplu vodu.Unutarnji sloj cijevi je od  
umreženog Pe-xb, srednji sloj je aluminijska  
cijev debljine stijenke 0.5 do 1.1mm,homogeno  
uzdužno zavarena, a vanjski zaštitni sloj je iz  
PEHD.       

  Spajanje se izvodi stiskanjem pomoću  
električnog, aku ili ručnog alata za stiskanje.     

 Spojni elementi su od polimera PVDF-a,  
postojani na koroziju, otporni na udarce,  
temperaturno postojani. U programu su i  
odgovarajući metalni spojni elementi.        

  Montirane cijevi toplinski zaštititi debljinom  
izolacije prema preporuci proizvoñača cijevi  
(Ø20-20mm, Ø26-20mm, Ø32-20mm).       

  Obračun po profilu i dužnom metru ugrañene  
cijevi i toplinske izolacije ( u cijenu su uračunati i  
svi potrebni spojni elementi).       

        
  Ø25 mm    m'  15,00   
  Ø20 mm    m'  28,00   
  Ø15 mm    m'  78,00   
  
        
1.3  Dobava i montaža jednoručnih prekidnih ventila s  

ispustom. Obračun po ugrañenom ventilu.     
  

  f 25mm     kom  6,00    
  f 20mm     kom  4,00    
  f 15mm     kom  4,00   
  
        
1.4  Izvršenje tlačne probe kompletnog cjevovoda  

hladne i tople vode sa dezinfekcijom cjevovoda,  
uključivo sav rad i materijal te dobava atesta o  
uspješno izvršenoj tlačnoj probi i bakteriološkoj  
analizi vode. 
       

  Obračun po m' cjevovoda.  m'  121,00   
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Puštanje cijelog sistema ( HV, TV) u rad,  
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uključivo probni pogon, predaja dokumentacije  
(snimak izvedenog stanja) i usaglašenost s  
važećim propisima. 
       

       paušal      
        
    
 
     
 
1.   MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU UKUPNO                        
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2.  MONTAŽNI RADOVI NA KANALIZACIJI      
       
2.1  Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih  

polietilenskih odvodnih cijevi za vertikalne  
i horizontalne razvode, sa trajnovodotijesnim  
spajanjem sučeonim varenjem,uključujući  
potreban pričvrsni i ovjesni pribor. Obračun po  
m' računajući i sve potrebne fazonske komade  
(koljena, račve, lukove, redukcije i slično).      

       
  Φ 110 mm    m1  20,00    
   Φ 50 mm    m1  65,00    
       
2.2  Dobava, prijenos i montaža prolaznog podnog  

sifona s kromiranom rešetkom 100x100 mm i  
zaokretnim priključkom d50mm/±135˚, razina  
vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz  
d56 mm kapaciteta 1 l/sek.  Obračun po komadu.    

  
       kom  6,00    
       
2.3  Mehaničko čišćenje kanalizacije nakon izvedbe,  

a prije tlačne probe, te ispiranje i ispitivanje  
kompletne kanalizacije na protočnost i  
vodonepropusnost, sa dobavom pozitivnog atesta. 
      

       m'  85,00    
       
2.4  Puštanje cijelog sistema u rad, uključivo probni  

pogon, predaja dokumentacije (snimak izvedenog  
stanja) i usaglašenost s važećim propisima.      

   
paušal     

 
 
       
       
2.   MONTAŽNI RADOVI NA KANALIZACIJI  UKUPNO :      
  
       
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  SANITARNI  UREðAJI     
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3.1  Dobava i montaža WC školjke od prvoklasne  

fajanse, u boji po izboru investitora ili  
projektanta arhitektonskog projekta, sa  
sjedećom daskom od tvrde plastike i  
poklopcem, niskomontažnim bešumnim  
vodokotlićem i ispirnom plastičnom cijevi f 32 mm,  
sa manžetom 
Pred vodokotlićem ugraditi kutni ventil sa  
kromiranom rozetom i priključnu cijev do  
vodokotlića. Uračunat je sav poseban sitni  
materijal za pričvršćenje i spajanje, kao i  
izrada spoja na vodovod i kanalizaciju.  
Obračun po kompletu.     

   
kom  6,00   

           
3.2  Dobava i montaža umivaonika od prvoklasne  

fajanse u boji po izboru investitora ili  
projektanta arhitektonskog projekta. Uz  
umivaonik uračunata stojeća jednoručna  
armatura za hladnu i toplu vodu, odvodni ventil  
sa čepom za zatvaranje. 
 
Obračun po kompletu i prema veličini umivaonika.     

      
  40x70cm    kom  11,00   
      
      
3.3  Dobava i montaža pisoara.Uključivo svi  

potrebni spojni elementi i armature  
do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu.     

   
komplet  3,00   

      
3.4  Dobava i montaža stojeće baterije za  

sudopere.Uračunati i kutni ventili.     
  Obračun po kompletu.  

 
komplet  1,00   

      
      
3.5  Dobava i ugradnja tuš-kade.Ugrañena.  

Dimenzije: 80x80x6cm.Sastoji se od mješalice     
   i tuša sa klizačem. Obračun po kompletu     
   

komplet  4,00   
      
      
3.6  Dobava četke za wc. Obračun po komadu     
   

kom  6,00   
      
  
 
     
3. SANITARNI UREðAJI UKUPNO:     
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REKAPITULACIJA 
      
      
 
 
1. MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU     
      
2.  MONTAŽNI RADOVI NA KANALIZACIJI     
      
3.  SANITARNI UREðAJI     
      
      
      
   
 
 

 
  UKUPNO B_ INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE    
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C_  Troškovnik elektroinstalacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROŠKOVNIK 
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OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA : 

 
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i savjesno prema datom 
troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima. U 
cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve 
zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna 
ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih 
projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni 
spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati 
ugrañene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim 
mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta. Potrebna su slijedeća 
ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kpla dokaza kvalitete: 
 - funkionalnost svih instalacija 
   - otpor izolacije svih instalacija 
  - zaštita od KS 
  - zaštita od indirektnog dodira 
   - otpor uzemljenja 
   - propusnost svih cijevi 
  - povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala) 
 - jakost rasvjete u svim radnim prostorima 
  - atesti elektro opreme i materijala 
 - efikasnost protupanik rasvjete 
 - efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde 
 - efikasnost zaštite od povratnog napona DEA 
 - podešenost bimetalnih releja 
 - jačina polja na antenskim utičnicama 
 - atest protupožarnog sredstva na prelazima izmeñu požarnih zona 

 
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i 
propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za 
grañenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti 
primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti 
nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. 
Sva evetualna odstupanja od projekta moraju se upisati u grañevinski dnevnik od strane nadzornog 
inženjera i moraju biti usaglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije 
upotrebljavati materijale koji nisu predviñeni projektom. Za čitavo vrijeme grañenja izvoditelj je dužan 
održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti 
i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga 
sa propisanim. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" 
ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.Obračun radova vršiti će se prema odredbama 
iz ugovora izmeñu izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, 
izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. 
Za vrijeme izvoñenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi 
osigurao izvoñenje radova na siguran način, a u  svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, 
slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne doñe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se 
u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih 
pozitivnih propisa RH. Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvoñača ima samo značenje tehničko - 
tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti prizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu 
obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.   
 
 
 
 
 
 
 

1.  INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA 
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1.1                     Razdjelnik RO4 (kat)   
  Dobava, postava i spajanje tipski testiranog zidnog  
 modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa  

standardom IEC 60439.1, prema shemi “RO4".  
Ormar je izrañen od plastificiranog čeličnog lima.  
Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti  
na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je  
opremljen bravicama na vratima, te nosačem za  
jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su  
sa gornje strane ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću  
opremu prema jednopolnoj shemi:  
  

1.1.0   tropolni prekidač, 100A, 400V, 36 kA, sa  
termomagnetskom zaštitnom jedinicom, 35A  
  

kom  1 
 
1.1.1   odvodnik prenapona 40kA 3P+N 440V,  
  
                   kom  1 
 
1.1.2   četveropolni zaštitni prekidač, 10 kA, 4P,  
  C karakteristike, 40A;                     
 
       kom  1 
 
1.1.3.  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
  C karakteristike, 16A;     
       kom  28 
 
1.1.4  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
  C karakteristike, 10A;   
 
       kom  18 
 
1.1.5   jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
  C karakteristike, 6A;   
 
       kom  3 
 
1.1.6   sklopnik 9A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ,   
  
       kom  6 
 
1.1.7   grebenasta sklopka 16A, 0-1, 1P   
 
       kom  3 

  
1.1.8  diferencijalni zaštitni modul 25A/30mA,  
  220/415V, klase AC, 4P,   
 
       kom  6 
 
1.1.9  vremenski relej kašnjenja 16A 1NO 230/240V AC,   

 
kom  2 

 
1.1.10   sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna  
 za ugradnju specificirane opreme ormare, powerclip  
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 sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice  
 nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice,  
 natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni  
 materijal i pribor.  
 
      kpl  1 

           kom           1 

  
1.2  Razdjelnik RO2 (prizemlje) 
  Dobava, postava i spajanje tipski testiranog zidnog  
  modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa  

   standardom IEC 60439.1, prema shemi “RO2".  
Ormar je izrañen od plastificiranog čeličnog lima.  
Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti  
na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je  
opremljen bravicama na vratima, te nosačem za  
jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa  
gornje strane ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću  
opremu prema jednopolnoj shemi:    

    
1.2.1  tropolni prekidač, 100A, 400V, 36 kA, sa  

termomagnetskom zaštitnom jedinicom, 35A,   
 

kom  1 
 

1.2.2  odvodnik prenapona 40kA 3P+N 440V,   
 
         kom  1 
 
1.2.3  četveropolni zaštitni prekidač, 10 kA, 4P,  

C karakteristike, 40A;   
 

kom  1 
 

1.2.4  tropolni zaštitni prekidač, 10 kA, 3P,  
C karakteristike, 16A;   

 
kom  3 
 

1.2.5  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 16A;   
 

kom  30 
 

1.2.6  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 10A;   
 

kom  12 
 

1.2.7  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 6A;   
 

kom  3 
 

1.2.8  sklopnik 9A 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ,   
kom  1 

1.2.9  grebenasta sklopka 16A, 0-1, 1P   
 

kom  3 
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1.2.10  termomagnetski motorski prekidač, termičke  

zaštite 1-1,6A, 400/415V, 50/60Hz, u AC-3  
kategoriji sa naponskim okidačem 220V   
 

kom  2 
 

1.2.11  diferencijalni zaštitni modul 25A/30mA,  
220/415V, klase AC, 4P,   

 
kom  5 
 

1.2.12  vremenski relej kašnjenja 16A 1NO 230/240V AC,   
 

kom  2 
 

1.2.13  sva potrebna montažna i spojna oprema  
potrebna za ugradnju specificirane opreme  
ormare, powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, 
redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,  
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni  
sitni spojni i montažni materijal i pribor.  
 

kpl  1 
                       kom  1 
 
1.3  Razdjelnik RO1 (prizemlje)   

Dobava, postava i spajanje tipski testiranog  
zidnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu  
sa standardom IEC 60439.1, prema shemi “RO1".  
Ormar je izrañen od plastificiranog čeličnog lima.  
Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti  
na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je  
opremljen bravicama na vratima, te nosačem za  
jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa  
gornje strane ormara. U razdjelnik ugraditi slijedeću  
opremu prema jednopolnoj shemi:    

    
1.3.1  tropolni prekidač, 100A, 400V, 36 kA, sa  

termomagnetskom zaštitnom jedinicom, 35A,   
 
kom  1 
 

1.3.2  odvodnik prenapona 40kA 3P+N 440V,   
 

kom  1 
 
1.3.3  četveropolni zaštitni prekidač, 10 kA, 4P,  

C karakteristike, 40A;   
 

kom  1 
 

1.3.4  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 16A;   
 

kom  12 
1.3.5  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  

C karakteristike, 10A;   
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kom  9 
 

1.3.6  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 6A;   
 

kom  1 
 

1.3.7  diferencijalni zaštitni modul 25A/30mA,  
220/415V, klase AC, 4P,   
 

kom  1 
 

1.3.8  sva potrebna montažna i spojna oprema  
potrebna za ugradnju specificirane opreme  
u ormare, powerclip sabirnice, igličaste sabirnice,  
redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni  
vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te  
ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.  
 

kpl  1 
       kom  1 
 
1.4  Razdjelnik RO3 (kat)   
  Dogradnja u postojeći razdjelnik slijedeće opreme:    
    
1.4.1  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  

C karakteristike, 16A;   
 

kom  6 
 

1.4.2  jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P,  
C karakteristike, 10A;   
 

kom  2 
 

1.4.3  termomagnetski motorski prekidač, termičke 
zaštite 1-1,6A, 400/415V, 50/60Hz, u AC-3  
kategoriji sa naponskim okidačem 220V  
 
     kom  2 
 

1.4.4  sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna  
za ugradnju specificirane opreme u ormare,  
powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne  
stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi,  
plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali  
potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.  
 

kpl  1 
       kom  1 
 
 
 
 
 
1.4.5  Isporuka i montaža protupožarne barijere na  

  granici izmeñu požarnih zona, požarne otpornosti  
  min. 90min, prosječni otvor 500x100mm, s priloženim  
  certifikatom o kvaliteti materijala koji se ugrañuje  
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  i izjavom o ugradnji sukladno propisima proizvoñača 
 
       kom  2 

 
 
 1.4.6  Isporuka, polaganje (dijelom na kabelske police, 
  dijelom na obujmice) slijedećih kabela : 
  
  PP00 4 x 25 + 16 mm²  (postojeći GR) m   50 
  PP00 3 x 4 mm² (UPS)   m   10 
  
 
1.4. 7  Isporuka i montaža pocinčanih kabelskih polica, 
  l= 3m, kpl sa pripadajućim priborom  
  (poklopac, konzole, nosači, spojnice, vijci): 
  
   100 mm     kom   20 
  200 mm     kom   15 
 
 
1.4.8  Demontaža postojeće električne instalacije 

 (razdjelnici,rasvjeta, kabeli, prekidači, utičnice,  
inst. pribor) na površini cca 820 m2 sa odvozom  
na deponij. Potreban uvid ponuñača. Demontažu  
izvoditi osobito pažljivo obzirom da se samo dio  
instalacije rekonstriura, a dio treba ostati u funkciji 
  

  kpl  1 
 
 
1.4.9   Dobava i montaža UPS ureñaja snage 5kVA/3,5kW,  
   ulaz 1x230V+/-25%,  
   izlaz 1x230V +/-2%, EMI/RFI filtar, ulazni PF>0.99,   
   ulazni THD<5%, montažna TIS-DVK sklopka. RS 232  
 
   port sa shutdown softverom. Sučelje za daljinski isklop u  
   nuždi. Baterijski paket za nominalnu  autonomiju 10 minuta.  
   Tehnologija On-Line, UPS dvostruke konverzije. U cijenu 
   uključeni svi spajajući dijelovi, upute za rukovanje, te obvezni  
   hrvatski certifikati o sigurnosti u radu i RF sigurnosti 
   
  kpl  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.10  Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove ili grede 
  potrebnih za voñenje elektro instalacija s grañevinskom  
  obradom i sanacijom zida/stropa/poda 
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       kpl  1 
 
 
 
 
1. INSTALACIJA  ENERGETSKOG  RAZVODA  -  UKUPNO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA 

 
2.1.  RASVJETNA TIJELA 
 
  Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnih tijela, kpl 
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  sa izvorima svjetlosti, elektroničkim predspojnim  
  napravama i montažnim priborom sve prema izboru  
  investitora i projektanta interieura: 
 
2.1.1   (A) Ugradna svjetiljka za montažu u spušteni  
  lamelirani strop; za 2×36W T8 žarulju, elektronička  
  prigušnica; polikarbonatni prizmatični difuzor;  
  dim 1196×294×110mm; IP 20 komplet s izvorima  
  svjetlosti i elementima za montažu u lamelirani strop  
 
       kom  120 

    
2.1.2   (Ap) Ugradna svjetiljka za montažu u spušteni  
  lamelirani strop; kombinirana protupanična  
  svjetiljka; za 2×36W T8 žarulju; elektronička  
  prigušnica; polikarbonatni prizmatični difuzor;  
  dim 1196×294×110mm; IP 20; u pripravnom  
  spoju 1 žarulja, 1h;komplet s izvorima svjetlosti  

i elementima za montažu u lamelirani strop  
 

kom  8 
    

2.1.3   (B) Ugradna svjetiljka za montažu u spušteni  
  lamelirani strop za 2×36W T8 žarulju, elektronička  

prigušnica; polikarbonatni prizmatični difuzor,  
dim 1196×294×110mm; IP 54 komplet s izvorima  
svjetlosti i elementima za montažu u lamelirani strop  
 

kom  2 
    

2.1.4   (C) Nadgradna svjetiljka za 4×14W T5 žarulju,  
opalni PMMA difuzor, dim 620×620×90mm; IP 20 

  komplet s izvorima svjetlosti i elementima za montažu  
 

kom  6 
    

2.1.5   (D) Ugradna svjetiljka za montažu u lamelirani spušteni  
strop; za 1×32W TC-TELI žarulju; dim 208×208×100mm;  
ugr 190×190mm; komplet s izvorima svjetlosti i  
elementima za montažu u lamelirani strop  

 
kom  18 

    
2.1.6   (E) Zidna svjetiljka za montažu iznad ogledala,  

za 1×21W žarulje, elektronička prigušnica;  
dim 876×82×40mm; boja bijela komplet s  
izvorima svjetlosti i elementima za montažu  
 

kom  11 
    

 
 
 
 
2.1.7   (F) Zidna svjetiljka za montažu iznad ogledala,  

za 1×14W žarulje, elektronička prigušnica;  
dim 576×82×40mm; boja bijela komplet s  
izvorima svjetlosti i elementima za montažu  
 



Arhitektonski fakultet   Institut za kineziologiju 

Kabinet za primjenu računala  Troškovnik 

   
 

   65 

kom  4 
    

2.1.8   (V) Nadgradna svjetilja za vlažne prostore,  
 za 2×36W T8 žarulje, dim 1300×152×104mm;  
 boja siva; IP65 komplet s izvorima svjetlosti i  
 elementima za montažu  
 

kom  3 
    

2.1.9   (P1) Zidna nadgradna protupanična svjetiljka, 
8W/1h, IP65, dim. 356x171x74mm  
 

kom  33 
    

2.1.10.   (P2) Zidna nadgradna protupanična svjetiljka, 
 8W/1h, IP65, dim. 356x171x74mm,  
s piktogramom dolje  
 

kom  1 
 

2.2. PREKIDAČI 
 
  Isporuka, montaža i spajanje prekidača za  
                rasvjetu modularnog tipa kpl s instalacijskom  
  kutijom,držačem i ukrasnom maskom, boja  
  po izboru investitora: 
 
 2.2.1  Prekidači za ugradnju pod žbuku : 
   obični      kom   17 
  2x obični     kom   5 
   izmjenični    kom   2 
   2x izmjenični    kom   4 
   tipkalo svjetleće    kom   6 
 
2.3.  UTIČNICE 
 
2.3.1  Isporuka , montaža i spajanje utičnica  

modularnog tipa kpl s instalacijskom kutijom,  
držačem i ukrasnom maskom, boja po izboru  
investitora: 

 
   Utičnice za ugradnju pod žbuku : 
 Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE kom  25 
 Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE,  
  s poklopcem IP54   kom      2 
  2x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE kom   52 
 
 Set za radno mjesto: 
 4x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE  kom   36 
 
 Set na katedri: 
 2x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE  kom   2 
 
  
 Set ispod katedre u parapetnom kanalu: 
                 6x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE  kom   2 
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2.3.2 Izrada izvoda za fiksni priključak 
            izvod 16A, 250V   kom   10 
  izvod 16A, 400V          kom   3 
 
2.4. KABELI I PRIBOR 
 
2.4.1 Isporuka, polaganje (dijelom na kabelske police 
 horizontalne i vertikalne, dijelom na obujmice, 
 a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi u betonu ili 
 pregradnom zidu) te spajanje slijedećih kabela : 
 - PP00 5x1,5 mm²   m   100 
 - PP00 3x1,5 mm²   m   1000 
 - PP00 2x1,5 mm²   m   500  
 - PP00 3x2,5 mm²   m   1900 
 - PP00 5x2,5 mm²   m   150 
   
2.4.2 Isporuka i ugradnja plastičnih kutija : 
 - ugradna PVC kutija, ∅=60mm          kom   200 
 - ugradna PVC kutija, ∅=80mm          kom   10 
 - nadgradna PVC kutija 100x100mm            kom  10 
 
2.4.3 Isporuka i ugradnja PVC i Ticino  
 samogasivih cijevi kpl sa pažljivim  
 vertikalnim dubljenjem zida: 
 - CS cijev ∅=50 mm  m   100 
 - CS cijev ∅=20 mm  m   1500 
 - Ticino cijev ∅=50 mm  m   200 
 - obujmica          kom   2000 
 
2.4.4 Dobava i montaža plastičnog kanala s pregradom 
  i poklopcem, dimenzije 130x70 mm (ispod katedre) 1,8 m  
 
           kom  2 
  • bijele boje     
  • s jednostrukom limenom pregradom, spojnicama i  
   elementima za izjednačenje potencijala     
  • s kplom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)   
 
2.4.5 Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove, grede 
                          i u meñukatnoj konstrukciji potrebnih za voñenje  
                          elektro instalacija s grañevinskom obradom i  
                          sanacijom zida/stropa/poda  
    kpl  1 
 
 
 
 
 
 
2. INSTALACIJA  RASVJETE  I  UTIČNICA  -  UKUPNO : 
 
 
 
 

3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
 
 
3.1   Isporuka, ugradnja i spajanje kutija za izjednačenje  
                 potencijala u sanitarnim čvorovima i tehničkim  
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              prostorijama   
       kom   12 
 
   
3.2    Isporuka, polaganje i spajanje vodiča P/Y 
 - P/Y - 10 mm²   m   300 
 - P/Y -  6 mm²  m   120  
 
 
3.3 Izrada spoja metalnih masa u sanitarnim 
 čvorovima sa odgovarajućim cijevnim spojnicama  
 
         kom  50 
 
3.4   Izrada spojeva metalne podkonstrukcije 
  pregradnih zidova vodičem P/F-Y 
 6 mm² - 20 m , kpl sa stopicom  
  kom   30 
 
  
3.5.   Ostali sitni neimenovani materijal kao 
       elektrode, olovo, bitumen, prokrom lim, 
       prokrom vijci i sl.  
      
       kpl  1  
 
 
3.6      Pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj  
 instalaciji te izdavanje uporabnog atesta i  
 revizione knjige, kao i eventualno svoñenje  
 otpora u propisane granice.  
 
       sati  8 
 
 
 
 
 
 
 
3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA -  UKUPNO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ELEKTRO INSTALACIJE STROJARSKIH UREðAJA 
 
4.1.  Izvedba priključka split sistema za tehničku sobu 
  vodom  PP00-Y 3 x 2,5 mm2 prosječno 35m, te  
  veza na unutarnju jedinicu vodom PP 7x1,5 mm2 
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  prosječne dužine 35 m dobavom i polaganjem u  
  instalacione cijevi ∅20mm, sa spajanjem na oba kraja 
   
  kom  1 
 
4.2.  Izvedba priključka vanjske VRF jedinice vodom   
  PP00-Y 5 x 16 mm2 prosječno 35m, dobavom i  
  polaganjem u instalacione cijevi ∅50mm, sa  
  spajanjem na oba kraja  
 
   kom  2 
 
4.3.  Izvedba priključka unutarnje jedinice VRF kabelom 
  PP00-Y 3x1,5 mm2 prosječno 15 m, veza na 
   Termostat vodom LiYCY 2x0,75 mm2  prosječno 
  6 m, polaganjem u instalacione cijevi ∅20mm,  
  sa spajanjem na oba kraja 
   
  kom  24 
 
4.4.  Izvedba veze elemenata VRF sustava vanjska  
  jedinica-unutarnje jedinice kabelom  
  LiYCY 2x1,25 mm2  polaganjem u instalacione  
  cijevi ∅20mm, sa spajanjem na oba kraja 
 
  m  300 
 
4.5.   Izvedba priključka ventilatora rekuperatora  
  vodom PP-Y 3x1,5 mm2 prosječno 15m,  
  dobavom i polaganjem u  instalacione cijevi  
  ∅20mm, sa spajanjem na oba kraja 
   

kom  4 
 
4.6.  Izvedba priključka ventilatora sanitarija na pripadni  
  strujni krug rasvjete vodom PP00-Y 3x1,5 mm2  
  prosječne dužine 5 m  

kom  4 
 
4.7.  Izvedba priključka klima jedinice kabelom  
 PP-Y 5x2,5 mm2 prosječne dužine 15 m,  
 dobavom i polaganjem u instalacione cijevi ∅20mm,   
 sa spajanjem na oba kraja  
    
   kom  1 
 
 
 
 
 
4. ELEKTROINSTALACIJE STROJARSKIH UREðAJA  -  UKUPNO : 

 
 
 
 

5.   INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA 
 
Kabliranje se izvodi generički, u skladu s normom ISO/IEC 11801 ili EN 50173-1 i EN 50173-2. 
Uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su sljedeći: 
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• komponente moraju biti od proizvoñača koji ima ovlaštene distributere i ovlaštene instalatere u 
Hrvatskoj. 

• sve komponente koje sačinjavaju instalirani kabelski kanal moraju biti od istog proizvoñača.  
• komponente (utičnice, prespojni paneli) moraju biti modularne i moraju biti takve kvalitete da 

omogućuju barem 10 ponovnih zaključivanja. 
• sve komponente instalirane veze (linka) moraju imati atest  jednog od renomiranih europskih 

nezavisnih instituta, na pr. DELTA, 3P, GHMT i sl. 
• proizvoñač mora imati ustanovljen sustav izdavanja garancije na funkcionalnost proizvoda za 

minimalni period eksploatacije od 20 godina.  
• izvoditelj mora ishoditi garanciju na instalirani sustav. Garancija mora biti izdana od proizvoñača i 

mora glasiti na krajnjeg korisnika (investitora). 
• proizvoñač mora imati minimalno 1000 linkova navedene kategorije instaliranih u Hrvatskoj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. GRAðEVINSKI PROBOJI     
5.1.1. Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove debljine  
 20 cm ili grede potrebnih za voñenje elektro  
 instalacija s grañevinskom obradom i sanacijom  
 zida/stropa/poda 
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  kpl.  1 
 
5.1.2. Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove debljine  
 30 cm ili grede potrebnih za voñenje elektro  
 instalacija s grañevinskom obradom i sanacijom  
 zida/stropa/poda  
 
  kpl.  1 
 
5.1.3. Izrada usjeka u zidu od betona za ugradnju PVC  
 instalacijske cijevi promjera Ø50 mm s  
 grañevinskom obradom i sanacijom  
 zida/stropa/poda  
 
  m  20 
 
5.1.4 Isporuka i montaža protupožarne barijere na granici 
 izmeñu požarnih zona, požarne otpornosti  
 min. 90min, prosječni otvor 500x100mm, s  
 priloženim certifikatom o kvaliteti materijala  
 koji se ugrañuje i izjavom o  ugradnji sukladno  
 propisima proizvoñača  
 
  kom  2 
 
5.2 INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELSKI KANALI   
   
5.2.1. Dobava i polaganje plastične savitljive rebraste  
 instalacijske cijevi  
 
  m  40 
 
  • unutarnjeg promjera min. Ø 50 mm     
  • otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen, 
  CSPS - siva     
  • sa sanacijom zida/stropa/poda 
     
5.2.2 Dobava i polaganje plastične savitljive rebraste  
 instalacijske cijevi  
 
  m  1000 
 
  • unutarnjeg promjera min. Ø 20 mm     
  • otporna na vanjske utjecaje, otporna na plamen,  
 CSPS - siva     

 • sa sanacijom zida/stropa/poda 
     

 
 
 
 
 
 
5.2.3. Dobava i montaža metalnog perforiranog  
 kanala l= 3m, PK-100/50 sa poklopcem  
 
  kom  30 
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  • s kompletom za montažu na strop ili zid  
 (nosači, uložak i vijak)     
  • sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje,  
 skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje  
 na uzemljenje     
  • sa sanacijom zida/stropa 
     
5.2.4. Dobava i montaža metalnog perforiranog 
 kanala l= 3m, PK-200/50 sa poklopcem  
 
  kom  20 
 
  • s kompletom za montažu na strop ili zid  
 (nosači, uložak i vijak)     
  • sa svim potrebnim materijalom za nastavljanje,  
 skretanje, izjednačavanje potencijala i spajanje  
 na uzemljenje     
  • sa sanacijom zida/stropa 
     
5.2.5. Dobava i montaža plastičnog kanala s pregradom  
 i poklopcem, dimenzije 130x70 mm  
 
  m  40 
   
 • bijele boje     
  • s jednostrukom limenom pregradom,  
 spojnicama i elementima za izjednačenje potencijala     
  • s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)      
  • sa sanacijom zida/stropa i silikoniziranjem     
       
5.2.6. Dobava i montaža unutarnjeg kuta za plastičnog  
 kanala  
 
  kom  8 
 

 • bijele boje     
 • s poklopcem kutnog elementa     

   • sa sanacijom zida/stropa i silikoniziranjem  
    
5.2.7. Dobava i montaža završnog poklopca plastičnog  
 kanala.  
 
  kom  8 
  • bijele boje 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.8. Dobava i montaža trodjelnog metalnog podnog  
 kabelskog kanala dimenzije 350x28 mm  
 
  m  4 
 



Arhitektonski fakultet   Institut za kineziologiju 

Kabinet za primjenu računala  Troškovnik 

   
 

   72 

  •za instalaciju u betonsku podlogu, izradom  
 žlijeba u podlozi,  izravnavanjem masom za  
 izravnavanje, zatvaranjem podloge nakon  
 postavljanja kanala, postavljanjem novog  
 parketa tipa kao postojeći, brušenjem i  
 lakiranjem novog parketa 
     
  • sa svim potrebnim materijalom za  
 pričvršćenje, elementima za nastavljanje,  
 izjednačavanje potencijala i spajanjem na  
 uzemljenje     
       
5.2.9. Dobava i ugradnja instalacijskih razvodnih  
 kutija 200x150x80 s poklopcem  
 
  kom  2 
 
  • sa spajanjem s instalacijskim razvodnim cijevima     
 
5.3. BAKRENI KABELI, PRIKLJUČNICE I KONEKTORI  
   
5.3.1. Dobava i polaganje 4 paričnog STP kabela Cat.6A  
 (10GbE Augmented Cat.6)  
  m  8.500 
 
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
  • samogasivi, bez halogena (LSOH)     
  • požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema 
  IEC 60332-1     
  • punožičani     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake  
 moraju biti otporne na prašinu i vlagu)     
       
5.3.2. Dobava i montaža dvostruke mrežne utičnice  
 STP Cat.6A za nadžbuknu montažu   
   
  kom  4 
 
  • sukladna sa zahtjevima za klasu EA prema 
  ISO/IEC 11801     
  • kutija, poklopac, držač modula pod kutem i  
 1xRJ45 modula     
  • s nabacivanjem parica kabela     
 • s kompletom za montažu (uložak i vijak)     
 • sa zaštitnom kapicom bijele boje i crvenim  
 natpisom PoE     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom  
 oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog 
  priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na  
 prašinu i vlagu)     
    
5.3.3. Dobava i montaža dvostruke mrežne utičnice  
 STP Cat.6A za podžbuknu montažu   
  kom  26 
 
  • sukladna sa zahtjevima za klasu EA prema 
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  ISO/IEC 11801     
 • montaža u zidnu podžbuknu kutiju promjera  
 Ø 60 mm, sa izradom žlijeba u zidu   
  • kutija, poklopac, držač modula pod kutem i  
 2xRJ45 modula     
  • s nabacivanjem parica kabela     
  • s kompletom za montažu (uložak i vijak)     
  • sa zaštitnom kapicom bijele boje i crvenim  
 natpisom PoE     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom  
 oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog  
 priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na  
 prašinu i vlagu)     
    
5.3.4. Dobava i montaža dvostruke mrežne utičnice STP 
  Cat.6A za podžbuknu montažu  
 
  kom  6 
 
  • sukladna sa zahtjevima za klasu EA prema 
  ISO/IEC 11801     
  • montaža u zidnu podžbuknu kutiju promjera  
 Ø 60 mm, sa izradom žlijeba u zidu     
  • kutija, poklopac, držač modula pod kutem i  
 2xRJ45 moduli     
  • s nabacivanjem parica kabela     
  • s kompletom za montažu     
  • sa zaštitnom kapicom bijele boje     
 • s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom  
 oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog  
 priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na  
 prašinu i vlagu)   
    
5.3.5. Dobava i montaža dvostruke mrežne utičnice  
 STP Cat.6A za podžbuknu montažu  
  kom  52 
 • sukladna sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
 • montaža u zidnu podžbuknu kutiju promjera 
  Ø 60 mm, sa izradom žlijeba u zidu     
 • kutija, poklopac, držač modula pod kutem i  
 4xRJ45 moduli     
 • s nabacivanjem parica kabela     
 • s kompletom za montažu     
 • sa 3x zaštitnom kapicom bijele boje i 1x  
 zaštitnom kapicom bijele boje i crvenim natpisom PoE     
 • s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom  
 oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog  
 priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne  
 na prašinu i vlagu)   
     
 
 
 
5.3.6. Dobava i montaža dvostruke mrežne utičnice STP  
 Cat.6A za parapetnu montažu  
 
  kom  2 
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  • sukladna sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
  • s instalacijskom kutijom za montažu u kanal     
  • poklopac, držač modula pod kutem i  
 4xRJ45 modula,      
  • s nabacivanjem parica kabela     
  • s kompletom za montažu (uložak i vijak)     
  • sa 3x zaštitnom kapicom bijele boje i  
 1x zaštitnom kapicom bijele boje i crvenim  
 natpisom PoE     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake  
 moraju biti otporne na prašinu i vlagu)     
    
5.3.7. Dobava i montaža dva modula STP Cat.6A  
 za ugradnju u stolni priključni terminal defniran  
 u multimediji  
 
  kom  2 
 
  • sukladni sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
 • kutija, poklopac, držač modula pod kutem i  
 2xRJ45 moduli   
  • s nabacivanjem parica kabela     
  • s kompletom za montažu     
  • sa 1x zaštitnom kapicom bijele boje i 1x  
 zaštitnom kapicom bijele boje i crvenim  
 natpisom PoE     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake  
 moraju biti otporne na prašinu i vlagu)     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. VERTIKALNO POVEZIVANJE (2. RAZINA KABLIRANJA)  
    
5.4.1. Dobava i polaganje višemodnog (engl. Multimode)  
 svjetlovodnog kabela s 48 niti (veza izmeñu  
 razdjelnika etaže +FD5 u sobi 12 u prizemlju sa  
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 postojećim razdjelnikom grañevine +BD1.2 u  
 prizemlju kod glavnog ulaza)  
 
  m  55 
 
  • izvedba za unutrašnje polaganje     
  • izvedba za vertikalno polaganje (engl, Riser)     
  • 10 GbE 50/125µm      
  • OM3 kategorije prema normi ISO/IEC IS11801     
  • "tight buffer" i  "breakout" izvedba     
  • samogasivi, bez halogena (LSOH)     
  • požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema  
 IEC 60332-1     
  • mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na  
 kabel definirani su prema normama EN 18700,  
 IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)     
  • s označavanjem na oba kraja naljepnicama  
 otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom  
 oznaka     
       
5.4.2. Dobava i konektoriziranje višemodnog (engl. Multimode)  
 svjetlovodnog LC konektora  
 
  kom  96 
 
  • za svjetlovodni kabel 50/125 µm, OM3  
    
5.4.3. Dobava i polaganje 4 paričnog STP kabela Cat.6A  
 (10GbE Augmented Cat.6)  (veza izmeñu razdjelnika  
 etaže +FD5 u sobi 12 u prizemlju sa postojećim  
 razdjelnikom grañevine +BD1.2 u prizemlju kod glavnog 
  ulaza)  
   
  m  1320 
 
 • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
 • samogasivi, bez halogena (LSOH)     
 • požarne otpornosti (engl. Fire Rating) prema  
 IEC 60332-1     
 • punožičani     
 • s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom  
 oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog  
 priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na  
 prašinu i vlagu)     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. ENERGETSKI KABELI, PRIKLJUČNICE, KONEKTORI I PRIBOR  
    
5.5.1. Dobava i polaganje kabela za napajanje  
 NYY 3x2.5 mm2  
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  m  10 
 
  • s označavanjem na oba kraja naljepnicama 
  otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskakanim  
 ispisom oznaka 
     
5.5.2. Dobava i polaganje vodiča za uzemljenje  
 P/F-Y 1x10 mm2  
 
  m  10 
 
  • s označavanjem na oba kraja naljepnicama  
 otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskakanim  
 ispisom oznaka 
     
5.5.3. Dobava i montaža šuko utičnice s kutijom za  
 podžbuknu montažu  
 
  kom  4 
 
  • sa spajanjem na naponski kabel     
  • s elementima za označavanje i označavanjem,  
 s tiskanim ispisom oznaka  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. KOMUNIKACIJSKI RAZDJELNICI I PRIPADAJUĆA OPREMA 
     
5.6.1. Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika  
 
  kom  1 
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  • samostojeći     
  • vanjskih dimenzija 2134x800x1044 mm  
 (VxŠxD)     
  • visine 45U, sa elementima za voñenje kabela  
 na prednjim i stražnjim nosačima     
  • perforirana metalna jednostruka vrata s  
 prednje strane, perforirana metalna dvostruka vrata  
 sa stražnje strane     
  • zaključavanje vrata razdjelnika (prednje, stražnje)     
  • s bočnim stranicama i krovnim panelom     
  • s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju  
 19” opreme     
  • podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima  
 za niveliranje     
  • s mogučnošću uvoñenje kabela s donje i gornje  
 strane     
  • s elementima za aktivno hlañenje (ventilacija s  
 termoregulacijom),     
  • instalacija napajanja      
  • instalacija uzemljenja (set kabela i šina za  
 uzemljenje). Model jednakovrijedan kao Panduit  
 CGK630U      
  • zaštita prema IP 30,     
  • s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine     
 • s elementima za označavanje i označavanjem, s  
 tiskanim ispisom oznaka    
       
5.6.2. Dobava i ugradnja elemenata za horizontalno  
 voñenje kabela (engl. routing clips)  
  
  kom  16 
 
  • visine 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik     
  • s min. 4 prstena za voñenje kabela min.  
 dimenzije 100x40 mm     
  • za voñenje min. 48 prespojnih kabela     
  • s elementima za ugradnju 
     
5.6.3. Dobava i montaža elemenata za vertikalno  
 voñenje kabela (metalni prsteni) u 19"  
 komunikacijskom razdjelniku  
 
  kom  10 
 
  • za voñenje min. 200 prespojnih kabela     
  • s elementima za ugradnju 
     
 
 
 
 
 
 
5.6.4. Dobava i ugradnja šuko naponske letve sa  
 8 priključaka  
 
  kom  2 
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 • za ugradnju u 19” razdjelnik     
  • s prekidačemi i prenaponskom zaštitom     
5.6.5. • s ugrañenim šuko ili "euro" utikačem na priključnom kabelu     
  • s elementima za označavanje i označavanjem, s tiskanim ispisom oznaka  

   
5.7. PRESPOJNI PANELI 
     
5.7.1. Dobava i montaža STP prespojnog panela s  
 napajanjem za PoE ureñaje   
 
  kom  5 
 
  • za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U 
     
  • sa 24 STP priključnih mjesta RJ45 i LED  
 signalizacijom napajanja ureñaja     
  • napajanje 48V DC, min. snage 15,4 W po  
 priključku     
  • podržava napajanje prema IEEE 802.3af-2003  
 i Cisco Inline Protocol-CIP     
  • sa mogućnošću udaljenog nadzora i  
 upravljanja SNMP protokolom     
  • sa kompletom za uzemljenje panela     
  • sa nabacivanjem parica kabela     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju  
 biti otporne na prašinu i vlagu)     
       
5.7.2. Dobava i montaža okvira modularnog STP  
 prespojnog panela s držačima kabela sa  
 zadnje strane  
 
  kom  4 
 
 • za ugradnju do 24 modula (priključci za 
  UTP, STP, koaksijalne ili svjetlovodne kabele)   
 • za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U   
 • sa kompletom za uzemljenje panela   
 • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju  
 biti otporne na prašinu i vlagu)   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.3. Dobava i montaža kutnog okvira modularnog  
 prespojnog panela s držačima kabela sa zadnje  
 strane  
 
  kom  2 
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  • za ugradnju do 72 modula (priključci za  
 UTP, STP, koaksijalne ili svjetlovodne kabele)     
  • za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 2U     
  • sa kompletom za uzemljenje panela     
  • s elementima za označavanje, s tiskanim  
 ispisom oznaka i označavanjem prespojnog  
 panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju  
 biti otporne na prašinu i vlagu)     
       
5.7.4. Dobava i montaža ladice za montažu iza okvira  
 modularnog prespojnog panela  
 
  kom  2 
 
  • visine 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik    
  • s uvodnicima kabela, elementima za  
 voñenje svjetlovodnih kabela, plastičnim  
 vezicama i ostalom potrebnom opremom    
      
5.7.5. Dobava i montaža modula RJ45 STP Cat.6A  
 (10GbE, Augmented Cat.6)  
 
  kom  224 
 
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA  
 prema ISO/IEC 11801     
  • za ugradnju u okvir držača modula     
  • s nabacivanjem parica kabela     
      
5.7.6. Dobava i montaža modula RJ45 STP Cat.6A  
 (10GbE, Augmented Cat.6)  
 
  kom  112 
 
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA  
 prema ISO/IEC 11801     
  • za ugradnju u okvir držača modula     
  • s nabacivanjem parica kabela     
       
5.7.7. Dobava i montaža dvostrukih (engl. Duplex)  
 LC/LC višemodnih prespojnika (za 10GbE) 
 
  kom  48 
 
  • za ugradnju u okvir držača modula opisanog  
 pod stavkom       
      
5.7.8. Dobava i montaža poklopca za neiskorišetno  
 priključno mjesto  
 
  kom  24 
   
 • za ugradnju na okvir modularnog panela     
5.8. PRESPOJNI KABELI 
     
5.8.1. Dobava prespojnih tvorničkih STP Cat.6A kabela  
 
  kom  36 
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  • 1 m, oklopljeni     
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
       
5.8.2. Dobava prespojnih tvorničkih STP Cat.6A kabela 
 
  kom  106 
 
  • 2 m, oklopljeni     
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
       
5.8.3. Dobava prespojnih tvorničkih STP Cat.6A kabela 
 
  kom  140 
 
  • 3 m, oklopljeni     
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
       
5.8.4. Dobava prespojnih tvorničkih STP Cat.6A kabela 
 
  kom  6 
 
  • 5 m, oklopljeni     
  • sukladan sa zahtjevima za klasu EA prema  
 ISO/IEC 11801     
      
5.8.5. Dobava svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela  
 sa dvije niti (engl. Duplex) 2 m  
 
  kom  8 
 
  • višemodni (engl. Multimode) kabel, 50/125 µm     
  • OM4 kategorije prema normi  
 ISO/IEC IS11801:2002     
  • konektori Duplex LC/Duplex LC     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. MJERENJA I MJERNI CERTIFIKATI  
    
5.9.1. Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju  
 kvalitete instaliranih višeomodnih (engl. Multimode)  
 svjetlovodnih veza  
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  kom  48 
 
  • sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima  
 prema normi ISO/IEC 11801 za svjetlovodni "Link"     
  • mjerenja obaviti za obje valne duljine i na 850 mn  
 i ma 1300 nm     
  • mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme  
 EN 61280 (IEC 61280)     
  • rezultate dostaviti u elektroničkom obliku,  
 sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim  
 oznakama i izračunom ukupne dužine  
 izmjerenih kabela 
     
5.9.2. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom  
 mjerenju kvalitete instaliranih STP kabelskih  
 veza  
 
  kom  288 
 
  • sukladnost izmjerenih vrijednosti s  
 vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za  
 klasu EA (10 Gbps Ethernet)     
  • mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme  
 EN 50346 (IEC 61835)     
  • rezultate dostaviti u elektroničkom obliku,  
 sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim  
 oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih  
 kabela 
     
5.9.3. Mjerenje i izdavanje certifikata o  
 izvršenom mjerenju otpora uzemljenja  
 komunikacijskog razdjelnika  
 
  kom  1 
 
5.10. OSTALI RADOVI 
     
5.10.1. Demontaža postojeće električne instalacije  
 (kabelski kanali, kabeli, priključne kutije)  
 na površini cca 820 m2 sa odvozom na deponij.  
 Potreban uvid ponuñača. Demontažu izvoditi  
 osobito pažljivo obzirom da se samo dio instalacije  
 rekonstriura, a dio treba ostati u funkciji  
 
  kpl.  1 
 
5.10.2. Demontaža i ponovna montaža drvene obloge  
 instalacija u dvoranama radi prolaska instalacijskih  
 cijevi  
 
  kpl.  1 
 
 
5a.1. AKTIVNI UREðAJI LOKALNE RAČUNALNE MREŽE 
    
5a.1.1. Layer 3 komunikacijski preklopnik sa 24  
 Ethernet 10/100/1000 ulaza i 4 uplink ulaza  
 sa dvostrukom namjenom (10/100/1000 ili SFP)  
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  kom  1 
 

 Layer 3 funkcionalnost,     
 Fiksna konfiguracija visine 1,5RU (66 mm),  
 mogućnost ugradnje u 19'' komunikacijski ormar 
     
 Najmanje 4 GE optička ulaza (SFP)     
 Najmanje 24 10/100/1000 ulaza (RJ-45)     
 AC napajanje (220 V)     
 
 Mogućnost spajanja više jednakih preklopnika da  
 rade kao jedan – stacking funkcija 
     
Kapacitet matrice prospajanja na Layer 2 nivou  
najmanje 32 Gbps     
Kapacitet prosljeñivanja od najmanje 38.7 Mpps  
za pakete od 64 byte-a     
Podrška za velike Ethernet okvire – Jumbo frames  
veličine 9018 byte-a     
VLAN „trunking“ (podržavanje više VLANova na  
jednom sučelju – 802.1Q) 
     
Mogućnost udruživanja više Gigabit Ethernet  
sučelja u jednu L2 vezu, kompatibilna sa  
GigaEtherChannel ili 802.3ad standardom. 
     
Podrška za slijedeće usmjerivačke protokole:     
 a) RIPv2, statičke rute     
 b) Kontrola širenja informacija za usmjeravanje  
     prometa (sa pristupnim listama)     
 c)Podrška za podršku OSPF, BGPv4 i PIM  
   (PIM-SM, PIM-DM i PIM sparse-dense mode)  
    protokole     
 d)Podrška za IPv6 upravljanje u hardware-u     
 e)PBR (Policy-based routing) podrška     
 
 Podrška za DHCP opciju 82     
   
Zahtijevane sigurnosne funkcije:     
 a)Podrška za 802.1x     
 b)Podrška za privatne VLAN-ove     
 c)Podrška za vanjski sustav za  
    autentikaciju/autorizaciju (TACACS+ ili RADIUS)     
 d)Podrška za DHCP Snooping     
 e)Podrška za IP Source Guard     
 f) Podrška za dinamičku inspekciju ARP zahtjeva     
 g)Podrška za filtriranje prometa po MAC adresama     
   
 
 
 
 
 
Osiguravanje kvalitete usluge (QoS):     
 a) Mogućnost ograničavanja prometa na razini  
     pojedinog sučelja i na razini pojedinog VLAN-a,  
     mogućnost klasificiranja paketa u najmanje  
     4 kategorije     
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 b)Mogućnost ograničavanja prometa na osnovu  
    izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese  
     ili TCP/UDP porta te na osnovu bilo koje  
     kombinacije navedenih parametara.     
 c) Podrška za 802.1p te DSCP klasifikaciju     
 d) Podrška za markiranje i reklasifikaciju prometa  
     na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese,  
     MAC adrese ili TCP/UDP porta     
 e) Podrška za voice VLAN     
 f)  CIR (committed information rate) podrška     
 g) WTD (Weighted Tail Drop) podrška     
 h)  SRR (Shaped Round Robin) podrška     
 i)  Strict priority queuing podrška – paketi s  
     najvišim prioritetom moraju biti posluženi  
     prije ostalog prometa     
   
Zahtjevi na redundanciju:     
 a) Podrška za IEEE 802.1w – RSTP –  
     Rapid Spanning Tree Protocol     
 b) Podrška za vanjsko redundantno napajanje     
 c) Podrška za prebacivanje s primarnog na  

                               rezervni link unutar 100ms (nužno za  
     očuvanje kvalitete glasovnih usluga)     
 d) Podrška za LACP (Link Aggregation Control  
     Protocol) protokol 
     
 Mogućnost filtriranja IP paketa po IP/TCP/UDP  
 parametrima (ACL)     
   
Nadzor i upravljanje:     
 a) SSH pristup     
  b) Interaktivno konfiguriranje preko telneta     
 c) Mogućnost pohrane/povlačenja konfiguracije  
     preko mreže     
 d) RMON podrška     

       
5a.1.2. Layer 2 komunikacijski preklopnik sa 20 Ethernet  
 10/100/1000 ulaza i 4 uplink ulaza sa dvostrukom  
 namjenom (10/100/1000 ili SFP)  
 
  kom  4 
 
  Fiksna konfiguracija visine 1RU (44 mm),  
 mogućnost ugradnje u 19'' komunikacijski ormar     
  Najmanje 4 GE optička ulaza (SFP)     
  Najmanje 20 10/100/1000 ulaza (RJ-45)     
  AC napajanje (220 V)     
  Kapacitet matrice prospajanja na Layer 2  
 nivou najmanje 32 Gbps     
  Kapacitet prosljeñivanja od najmanje 35.7 Mpps  
 za pakete od 64 byte-a     
  Podrška za IPv6 upravljanje     
  Podrška za velike Ethernet okvire – Jumbo  
 frames veličine 9018 byte-a     
  VLAN „trunking“ (podržavanje više VLANova  
 na jednom sučelju – 802.1Q)     
  Mogućnost udruživanja više Gigabit Ethernet  
 sučelja u jednu L2 vezu, kompatibilna sa  
 GigaEtherChannel ili 802.3ad standardom.     
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  Podrška za slijedeće usmjerivačke protokole:     
  a) RIPv2, statičke rute     
  b) Kontrola širenja informacija za usmjeravanje  
 prometa (sa pristupnim listama)     
   
 Podrška za DHCP opciju 82     
  Podrška za TDR – Time domain reflectometer  
 – otkrivanje pogrešaka na bakrenim linijama     
   
 Zahtijevane sigurnosne funkcije:     
  a) Podrška za 802.1x     
  b) Podrška za privatne VLAN-ove     
  c) Podrška za vanjski sustav za autentikaciju/autorizaciju (TACACS+ ili RADIUS)  

   
  d) Podrška za DHCP Snooping     
  e) Podrška za IP Source Guard     
  f)  Podrška za dinamičku inspekciju ARP zahtjeva     
  g) Podrška za filtriranje prometa po MAC adresama  
    
  Osiguravanje kvalitete usluge (QoS):     
  a)  Mogućnost ograničavanja prometa na razini  
      pojedinog sučelja i na razini pojedinog VLAN-a,  
      mogućnost klasificiranja paketa u najmanje  
       4 kategorije     
  b)  Podrška za 802.1p te DSCP klasifikaciju     
  c)  Podrška za voice VLAN     
  d)  CIR – (committed information rate) do  
      razine 1 Mbps     
  e)  WTD (Weighted Tail Drop) podrška     
  f)   Strict priority queuing podrška – paketi s  
      najvišim prioritetom moraju biti posluženi  
      prije ostalog prometa 
     
  Zahtjevi na redundanciju: 
     
  a) Podrška za IEEE 802.1w – RSTP –  
 Rapid Spanning Tree Protocol     
  b) Podrška za vanjsko redundantno napajanje     
  c) Podrška za prebacivanje s primarnog na  
 rezervni link unutar 100ms (nužno za očuvanje  
 kvalitete glasovnih usluga) 
     
  Mogućnost filtriranja IP paketa po IP/TCP/UDP  
 parametrima (ACL) 
     
  Nadzor i upravljanje:     
  a) SSH pristup     
  b) Interaktivno konfiguriranje preko telneta     
  c) Mogućnost pohrane/povlačenja konfiguracije 
     preko mreže     
  •   s ugradnjom u komunikacijski razdjelnik,  
 inicijalnom konfiguracijom, potrebnim prespajanjima,  
 spajanjem na napajanje i puštanjem u rad     
       
5a.1.3. Bežična pristupna točka IEEE 802.11b, 802.11g  
 i 802.11n  
 
  kom  2 
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  Pristupna točka – Podrška za 802.11b,802.11g  
  i 802.11n     
  Najmanje 1 10/100/1000 sučelje (RJ-45)     
  Mogućnost reguliranja izlazne snage radio  
 signala te dinamičko dodjeljivanje kanala s  
 najmanje smetnji     
  Mogućnost mobilnosti izmeñu pristupnih točaka na  
 mrežnom sloju (Layer 3 mobility) 
     
  Podrška za 20 MHz i 40 MHz širine kanala     
  Propusnost bežičnog sučelja do 300 Gbps na  
 802.11n standardu     
  Podrška za MIMO (multiple-input multiple-output)  
 tehnologiju     
  Podrška za dinamički odabir frekvencija - 802.11   
           DFS (DFS - Dynamic Frequency Selection)     
  Podrška za MRC (MRC - Maximal ratio combining)     
  Podrška za slijedeće sigurnosne standarde     
  - WPA     
  -  802.11i (WPA2)     
  -  802.11 WEP ključevi (40 bit i 128 bit)  
    
  Interoperabilnost s ponuñenim kontrolerom  
 (kompatibilnost s centralnim ureñajem)     
  Automatska konfiguracija pristupne točke  
 (pristupna točka prepoznaje centralni ureñaj  
 bez potrebe koniguriranja)     
  Mogućnost napajanja pristupnih točaka putem  
 standarda 802.3af     
       
5a.1.4. Ormarić za montažu bežične pristupne točke   
 
 kom  5  
 
  • za montažu bežične pristupne točke definirane  
 u točki 2.1.2.     
  • bijele boje     
  • sa potrebnom opremom za montažu na strop     
       
 
 
 
 
 
5. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA  -  UKUPNO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    MULTIMEDIJA 
 

Uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su sljedeći: 
-komponente moraju biti od proizvoñača, koji  
ima ovlaštene distributere i ovlaštene instalatere 
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u Hrvatskoj. 
  -sustav mora biti izveden ureñajima i kabelima  

-profesionalne namjene, dobro izbalansiran i testiran. 
-dobavljač opreme mora jamčiti ispravnost ugrañene  
opreme od najmanje 3 godine, kao i kvalitetu izvedbe. 
-oprema mora biti kompatibilna sa postojećim  
multimedijalnim predavaonicama na Kineziološkom  
fakultetu 

 
Dobava i montaža slijedećih elemenata  
multimedijalnog sustava: 

 
6.1 Projekcijsko platno  
 

kom  2 
 

  Elektromotorno platno dimenzija 200x200 cm  
sa crnim rubom     

  Širina crnog ruba sa sve 4 strane 25 mm     
  Dimenzija: 200x200 cm     
  Izvedba: roll platno, s montažom na zid/strop     
  Materijal za projekciju: MatteWhite     
  Pogon: elektromotor     
  Upravljanje: automatsko spuštanje/podizanje  

prilikom uključivanja/isključivanja projektora     
   Jamstvo: 3 godine  
    
6.2  Projektor  
 

kom  2 
 

   DLP projektor predviñen za rad 24/7     
   - Rezolucija (min): 1024x768 (XGA)     
   - Max. podržana rezolucija: 1920x1200     
   - Tehnologija: DLP 0,55“     
   - Sustav boja: BrilliantColor sustav kontrole  

boje, s 5-segmentnim kotačićem  boja     
   - Jačina svjetla: min. 3000 ANSI lumena  

max. 3500 ANSI     
   - Kontrast: min. 2100:1 ; max.2200:1     
   - Audio: 2x 5 W stereo     
   -Throw ratio: 1.62-1.95, Zoom ratio: 1.2:1 
     
   Ulazi:     
   -  2x VGA     
   -  1x S-video     
   -  1x Component     
   -  1x RS-232     
   -  1x USB     
   -  1x LAN     
   -  1 x LitePort (prikaz JPEG slika s  

USB sticka)     
   - 2x 3,5mm Stereo Audio (dodjeljivi  

bilo kojem video ulazu)     
   Izlazi: monitorski (VGA), 3,5mm Stereo Audio     
   Iformativni svijetleći prsten objektiva     
   Trajnost  žarulje:  do 4000 sati     
   Jamstvo na ureñaj: 5 godine     
   Jamstvo na žarulju: 1 godina     
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   Stropni nosač:  univerzalni duljine 60 cm 
    
6.3  Zvučničke kutije 
 
      par  2 
 
   Bijeli zidni, dvosistemski sa zidnim  

nosačima     
   Frekvencijski raspon: 70 Hz do 20 kHz     
   Snaga 150W stalnog programa     
   Impedancija: 8 Ohma     
   Osjetljivost: 90 dB     
   Bas zvučnik: 165 mm     
   Visokotonski zvučnik: 25 mm     
   Zaštita od preopterečenja     
   Dimenzije: 33.0 cm V x 21.6 cm Š  

x 18.0 cm D     
   Jamstvo 5 godina     
   Zidni nosači za zvučnike u kompletu 
     
6.4  Stolni priključni terminal  
 

komplet   2 
 

   Izvedba kućišta: brušeni aluminij    
   Priključci:     
   - 2x 200V (šuko)     
   - 1x VGA + Stereo audio (3.5mm)     
   - 2x RJ-45 (LAN+PoE)     
   - 2x USB tipa A     
   - 2x RCA video + stereo audio (RCA)     
   - XLR (female)   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5  Video switcher  
 

kom  2 
 

    Video/audio switcher s RS-232 kontrolom i  
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ugrañenim audio pojačalom.     
   Karakteristike:     
   - 2x composite video ulaz     
   - 2x VGA/XGA ulaz (RGBHV, RGBS, RGsB,  

RsGsBs)     
   - 4x stereo audio ulaz (2x 3.5mm, 4x RCA)     
   - balansirani/nebalansirani mono audio ulaz  

za mikrofon (miksa se sa svim audio opcijama,  
neovisno o ulazu)     

   - BNC RGBHV izlaz     
   - D-Sub VGA izlaz za lokalni monitor (RGBHV,  

RGBS, RGsB, RsGsBs)     
   - stereo audio pojačalo 24 Watta na 8 Ohmskim  

zvučnicima, odnosno 2x16 Watta na 4 Ohmskim  
zvučnicima     

   - Kontrola izvora slike i glasnoće zvuka na  
prednjoj ploči     

   - kontrola preko RS-232     
   - visina 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik     
 
6.6  Ureñaj za žičnu kontrolu 
 
      kom  2 
 
   Ureñaj za RS-232 i IC žičnu kontrolu projektora,  

switchera, audio pojačala,  platna i rasvijete     
   Karakteristike:     
   - 6 programabilnih gumbi s pozadinskim  

osvjetljenjem i mogućnošću macro naredbi     
   - rotacioni potenciometar za regulaciju glasnoće  

audio pojačala sa vizalnim LED pokazivačem     
   - 2x RS-232 dvosmjerna veza     
   - 4x neovisna releja sa radnim i mirnim  

kontaktima     
   - 3x programabilni ulazno/izlazna porta     
   - Mogućnost „učenja“ IC komandi     
   - Mrežni ulaz za konfiguriranje ureñaja     
   - mogućnost kontrole i očitanje statusa priključenih  

ureñaja preko LAN mreže sa već postoječim softwareom  
(dodavanje na postojeću infrastrukturu)  
    

6.7  Stolni mikrofon  
 

kom  2 
 

   Kondenzatorski mikrofon u izvedbi  
tzv. Labuñi vrat     

   - mogućnost napajanja preko vlastite baterije     
   - frekvencijski opseg: 100 Hz – 16 kHz     
   - osjetljivost -37dB±3dB (0dB=1V/Pa a 1kHz)     
   - napajanje: fantomsko 48V DC pomoću  

vanjskog adaptera     
 
 
6.8  VGA kabel  
 

m  40 
 

   Profesionalni RGBHV 5x75 Ohma  
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koaksijalni kabel     
   Gušenje na 100m: 100MHz= 17.6 dB,  

400MHz= 37,3dB, 1000MHz= 64,0dB   
   

6.9  Video kabel  
 

m  40 
 

   Profesionalni video koaksijalni kabel     
   Gušenje na 100m: 100MHz= 7.5 dB,  

400MHz= 15,4dB, 1000MHz= 25,6dB 
     

6.10  Zvučnički kabel  
 

m  60 
 

   Profesionalni prepleteni zvučnički  
kabel 2x1,21mm 
     

6.11  Komplet interkonekcijskih kabela  
 

komplet   2 
 

   Profesionalni interkonekcijski kabeli  
za spajanje stolnog priključnog terminala  
s video/audio switcherom, miksetom,  
mikrofonima, računalom (duljina max.  
cca 1.5 metara)   
   

   2x VGA + stereo audio 3.5mm     
   2x video (RCA) + stereo audio RCA     
   2x USB     
   3x UTP    
  
6.12  Instalacija sustava, te školovanje korisnika  
 

kom  2 
 

   Instalacija AV sustava prema gornjoj  
specifikaciji i projektrom zadatku  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.13  Stolno računalo SFF  
 

kom  2 
 

   Vrsta ureñaja     
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   Stolno računalo SFF     
   Operativni sustav     
   Windows 7 Pro + Software za izradu i vraćanje  

sigurnosnih kopija sustava neovisan o  
operativnom sustavu + Software za migraciju  
sustava + Software za sigurno brisanje podataka 
+ Software za image deployement  
+ Software za automatski pronalazak i  
instalaciju upravljačkih programa, sav software  
dostupan sa stranica proizvoñača računala     

   XP Pro original mediji od proizvoñača uz svako  
računalo     

    
W7 optimizacija     

   Posebna optimizacija Windows 7 OS od  
strane proizvoñača sa certifikatom koji garantira  
bolje performanse nego Windows 7 bez optimizacije     

    
CPU     

   Intel Penitum Dual Core E5400  
(2.70 GHz, 800MHz FSB, 2MB L2)     

   Chipset     
   Intel G41 Chipset      
   RAM     
   2 GB PC2-6400 800MHz  (1 DIMM), 8 GB max     
   Hard disk     
   320GB, Serial ATA II, 7200rpm, smješten u  

gumenu ljusku za prigušenje buke i vibracija,  
3,5“, opcionalan SSD disk     

   Optički pogon     
   DVD – Recordable Dual Layer, SATA, 5,25“     
   Expansion slotovi     
   1x PCI-E x16 2.0 LP, 1x PCI LP     
   Priključci     
   6x USB2.0; RJ-45; slušalice (sa prednje i zadnje  

strane); mikrofon (sa prednje i zadnje strane);  
1x Serial; VGA;     

   Grafička kartica     
   Intel GMA 4500HD     
   Audio     
   HD Audio, AD1882, integrirani zvučnik     
   Napajanje     
   280W sa promijenjivom brzinom vrtnje ventilatora,  

autosensing, LED dijagnostika, software za kontrolu  
profila potrošnje energije na daljinu, sa mogučnošću  
izrade rasporeda potrošnje energije     

   Komunikacija     
   Gigabit Ethernet 10/100/1000     
   Tipkovnica     
   Standardna HR, USB, od istog proizvoñača kao  

i računalo, crne boje     
   Miš     
   Optički sa scroll kotačićem, od istog proizvoñača  

kao i računalo, crne boje     
   Kućište     
   SFF kućište, crne boje, dizajn koji omogućuje  

otvaranje kučišta, promjenu optičkog pogona,  
diska, napajanja i matične ploče bez upotrebe alata 
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   Visina: max.99mm, Širina: max.317mm,  
Dubina: max.355mm   
   

  LCD Monitor 17“  
kom  2 
 

   LCD Monitor 17“ od istog proizvoñača kao  
i računalo     

   Ekran     
   min. 17“ antiglare     
   Rezolucija     
   1280x1024 5:4     
   Odziv     
   max. 5ms     
   Kontrast     
   min. 1000:1     
   Vidljivi kut     
   (H/V) 160°/160°     
   Osvijetljenje     
   min.250 cd/m2     
   Podešavanje     
   min. nagib 23°, min.visina 110mm     
   Priključak     
   VGA + DVI-D (HDCP)     
   Potrošnja energije     
   18W typical/ 21W max, EPEAT Gold, Energy  

Star 5.0, TCO-05     
   Kučište     
   Crne boje sa logom proizvoñača na vrhu     
   Windows 7 certified, utor za privacy filter     
   Jamstvo     
   36 mjeseci  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  MULTIMEDIJA -  UKUPNO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
7.   OSTALO 
 
7.1.       Razna ispitivanja funkcionalnosti, propisana  
  mjerenja, te izdavanje kpla dokaza kvalitete: 
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  - funkionalnost svih instalacija 
    - otpor izolacije svih instalacija 
   - zaštita od KS (otpor petlje kratkog spoja  
  i zemljospoja) 
   - zaštita od indirektnog dodira 
    - integritet i otpor uzemljenja 
  - povezanost metalnih masa (izjednačenje 
  potencijala) 
  - jakost rasvjete u svim radnim prostorima 
   - atesti elektro opreme i materijala 
  - efikasnost protupanik rasvjete 
  - efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde 
  - efikasnost zaštite od povratnog napona DEA 
  - podešenost bimetalnih releja 
  - jačina polja na antenskim utičnicama 
    - propusnost svih cijevi 
  - atest protupožarnog sredstva na prelazima 
   izmeñu požarnih zona 
   
   kpl  1 
 
7.2.  Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih 
  instalacija u pisanom i digitalnom obliku (CD)   
   
 
  kpl  1 
 
 
 
 
 
 
7. OSTALO  -  UKUPNO : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C I J A 
 
 
 
1. INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA    
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2. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA    
 
3. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA    
 
4. ELEKTRO INSTALACIJE STROJARSKIH UREðAJA    
 
5 INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA    
 
6. MULTIMEDIJA    
 
7.  OSTALO    
 
 
 
 
 U K U P N O    C_ ELEKTROINSTALACIJE:     
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D_  Troškovnik srojarskih instalacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROJARSKI RADOVI 
     

SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADA 
troškovnik za procjenu investicije 

     
     

0.  DEMONTAŽNI RADOVI    
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0.1.  Pripremni radovi demontaže:    
  otpajanje električnih potrošača od strane    
  ovlaštenih električara    
  eventulano pražnjenje vode  
 
   kompl  1  

     
0.2  Demontaža rashladnih split    
  sistema, vanjska i unutarnja jedinica    
  te pripadni spojni cjevovod i elektrokablovi    
  Qh=5,0 kW    
  "TOSHIBA" (postojeće na objektu)    
  unutarnja jedinica - zidna    
  komplet sa ekološkim zbrinjavanjem freona    
  te odvoz na skladište investitora  
 
   kompl  15  

     
0.3  Demontaža istrujnih i usisnih anemostata    
  KAK 4 L "Klimaoprema" (postojeće)    
  te odvoz na skladište investitora  
  
   kom  8  

     
0.4  Demonontaža ventilacijskih kanala    
  od pocinčanog lima, te pričvrsnog i    
  materijala    
  udaljenosti do 15 km  
 
   kg  300  

    
0.5  Demontaža i rezanje Če     

cjevovoda i odvoz na deponij    
udaljenosti do 15 km    
NO65-40  
 
 kg   250  

     
0.6.  Demontaža odsisnih ventilatora sanitarija    
  kompl sa ovješenjima    
  te odvoz na deponij udaljenosti do 15 km 
 
   kompl  3  

 
 
 
 
 
 
 

     
0.7  Odvoz otpadnog materijala nastalog demontažom    
  na deponij udaljenosti do 15 km, i čiščenje    
  gradilišta  
 
   paušalno   
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UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  VENTILACIJA    
     
     

1.1.  Dobava ventilacionog ureñaja    
  za horizontalnu unutarnju ugradnju  
                                     - podstropno    
  biomehanička dijagnostika    
  tlačna klima komora    
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  modularni klima ureñaj    
  sljedećih tehničkih    
  karakteristika:    
  Ld=1500 - 1800 m3/h    
  Lo=1500 - 1800 m3/h    
  Hex=250 Pa    
  Nv=2x0,55 kW   3f    
  Qg=18kW  (80/60)    
  Qh=7kW  (7/12)    
  sastavljen od:    
  tlačna komora    
  panelni filter G4     
  regulacijska žaluzina    
  elastični spojevi    
  eliminator kapljica    
  grijač (80/60) 15 kW    
  hladnjak 7kW  (7/12)    
  prigušivač zvuka na tlaku unutar komore  
 
    kompl  1  

     
1.2.  Dobava cijevnog ventilatora    
  u zvučno izoliranom kućištu    
  za odsis biomehaničke dijagnostike     
  L=1500  - 1800 m3/h    
  Hex=200 Pa    
  Ne=60W  
 
    kom  1  

     
1.3.  Elementi automatske regulacije     
  sastavljen od:    
  regulator  kom  1  
  kanalski osjetnik  kom  4   
  termostat za zaštitu od smrzavanja  kom  1  
  elektromotorni pogon žaluzine  kom  3  
  elektromotorni pogon troputne slavine  kom  1  
  prolazni elektromotrni ventil  kom  1  
  troputna slavina navojna NO32  kom  1  
  diferencijalni presostat  kom  4  
  prostorni osjetnik  kom  1  
  vanjski osjetnik  kom  1  

     
  izrada uputstava i edukacija korisnika    
  probni rad sa praćenjem parametara 
 
    kompl  1  

     
 
 
 
1.4.  Izrada elektroormara za vent.    
  ureñaj, sa sklopkom, varijatorom    
  brzine i zaštitom el. motora    

Signalizacija stanja elektromotornih  
potrošača te pojedinih dijelova automatike  
prikazana je na DDC regulatoru    

  Ormar se isporučuje kompletno ožičen i  
  ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.  
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    kompl  1  

     
1.5.  Dobava cijevnog ventilatora    
  za odsis sanitarija     
  L=200 - 220 m3/h    
  Hex=150 Pa    
  Ne=60W  
 
    kom  2 
  

     
1.6.  Dobava cijevnog prigušivača zvuka    
  Ø150mm prigušenje 20dB pri 250Hz  
 
    kom  2  

     
1.7.  Dobava aksijalnog ventilatora    
  za odsis sanitarija    
  komplet sa timerom    
  L=90 - 110 m3/h    
  Hex=50 Pa    
  Ne=13W  
 
    kompl  2  

     
1.8.  Dobava regulatora broja okretaja    
  za ventilatore iz stavke 1.5  
 
    kom  2  

     
1.9.  Dobava završnih klapni (pretlačne)    
  Ø100mm   kom  2  
  Ø160mm   kom  2  

     
1.10.  Distributer zraka sa priključnom kutijom    
  priključak o200mm    
  L=500 - 600 m3/h  dim:600x600/300mm kom  6  

     
1.11.  Rešetka za ugradnju u vrata    
  425x125 mm  kom  15  

     
1.12.  Zračni odsisini ventil    
  L=100 - 120 m3/h    
  Ø100mm   kom  8  

     
1.13.  Fiksna žaluzija    
  (protukišna)    
  400x300 mm  kom  2  

     
 
1.14.  Izrada fleksibilnih priključaka    
  od jedrenog platna    
  Ø300  kom  4  

     
1.15.  Kanali za razvod zraka izrañeni    
  iz pocinčanog lima    
  debljine prema DIN 24157, Bl. 2     
  segmenti kanala se spajaju limenim    
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  spojnicama koje su uključene u težinu,    
  kao i svi fazonski komadi, ali bez    
  brtvenog i zavjesnog materijala  kg  550  

     
1.16.  Dobava toplinske izolacije    
  u ploči d=13mm    
  koeficijent difuzije vodene pare >7.000    
  za izolaciju usisnog kanala  m2  5  

     
1.17.  Zavjesni, pričvrsni i brtveni    
  materijal za spajanje i montažu     
  kanala, uključivo izrada nosača    
  ventilo-komora. Brtvljenje segmenata    
  isključivo pomoću negorivih materijala  kg  250  

     
1.18.  Montaža specificirane opreme    
  sa tlačnom probom i probnim    
  pogonom paušalno   

      
1.19.  Pokusni pogon postrojenja u    
  trajanju od 48 sati, te dovoñenje    
  postrojenja u radno stanje sa    
  grubom regulacijom usisnih otvora paušalno   

     
1.20.  Mjerenje buke i učinkovitosti    
  ventilacije od strane ovlaštene    
  ustanove i izdavanje atesta paušalno   

     
1.21.  Dizanje klima komora pod strop prostora    
  obuhvatiti i sve pomoćne radnje     
  potrebne za dizanje    
  h=3,5m paušalno   

     
1.22.  Probijanje otvora u zidu     
  sa naknadnom sanacijom    
  Ø300  kom  4  
  Ø160  kom  5  

     
1.23.  Izrada otvora u meñustropnoj    
  konstrukciji i krovištu, sa    
  sanacijom, izradom opšava    
  i hidroizolacijm nakon ugradnje    
  kanala    
  Ø300  kom  2  

     
1.24.  Elektropovezivanje ventilacione opreme  
 
   paušalno   

     
 
 
1.25.  Izrada elaborata izvedenog stanja  
 
   paušalno   

     
1.26.  Izrada uputstava za rukovanje i održavanje  
 
   paušalno   
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VENTILACIJA UKUPNO:     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  GRIJANJE i HLAðENJE PROSTORA  VRV SISTEMOM    

     
2.1.  Vanjska jedinica VRV  sustava, konstru-    
  irana za freon R-410A, s inverter kompresorom    
  izvedba toplinska pumpa    
  sastavljena od dva modula (14HP + 18HP)    
  Qh=89,00 kW    
  Qg=102,00 kW    
  Nk=32HP    
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  EER hlañenje 3,11    
  COP grijanje 3,83    
  dim: 2480x765/1680mm    
  m=640 kg    
  zvučna snaga 85 dB    
  zvučni tlak 65 dB  komplet  1  

     
2.2.  T-račve za povezivanje modula vanjskih jedinica    
  iz stavke 2.1.  kom  1  

     
2.3.  Unutarnja jedinica VRV sustava, za montažu    
  na zidu ili stropu, konstruirana za freon R-410A,     
  kompatibilna sa vanjskim jedinicama iz    
  stavke 2.1.    
  tip: kazetna jedinica    
  4-smjerna kazeta 840x840/204mm    
  komplet sa elektroekspanzijskim ventilom,    
  pumpom za odvod kondenzata i istrujnim    
  panelom    

     
  Qh=2,2 kW    
  Qg=2,5kW     
  Ne=0,053kW    
  m=20kg    
  H=49dB  kom  4  

     
  Qh=2,8 kW    
  Qg=3,2kW     
  Ne=0,053kW    
  m=20kg    
  H=49dB  kom  5  

     
  Qh=3,6 kW    
  Qg=4,0 kW     
  Ne=0,053kW    
  m=20kg    
  H=49dB  kom  7  

     
  Qh=5,6 kW    
  Qg=6,3 kW     
  Ne=0,083kW    
  m=21kg    
  H=51dB  kom  4  

     
  Qh=7,1 kW    
  Qg=8,0 kW     
  Ne=0,095kW    
  m=21kg    

H=52dB     kom  1  
     

  Qh=9,0 kW    
  Qg=10,0 kW     
  Ne=0,120kW    
  m=24kg    
  H=55dB  kom  2  

     
2.4.  Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD    
  displayom i tjednim programskim satom     
  za unutarnje jedinice iz stavke 2.3.   
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    kom  23  

     
2.5.  Adapter za eksterni on/off, setpoint temperature,  
  te signal greške i rada ureñaja, uključivo  
  priključnu kutiju za unutarnje jedinice iz stavke 2.3.  
 
    kom  3  

     
2.6.  Račve za ogranke cjevovoda     
  Cu predizolirano 9mm    
  22/20  kom   13  
  22/29  kom   2  
  22/64  kom   7  
  22/75  kom   1  

     
2.7.  Bakrene cijevi za razvod freona, izolirane     
  slojem izolacije sa parnom branom, debljine    
  sloja d = 9 mm,     
  dimenzije:    
  Ø6,4  m  40  
  Ø9,5  m  130  
  Ø12,7  m  50  
  Ø15,9  m  95  
  Ø19,1  m  20  
  Ø22,2  m  12  
  Ø28,6  m  45  
  Ø34,9  m  15  

     
2.8.  Bakrene cijevi zaodvod kondenzata, izolirane  
  slojem izolacije sa parnom branom, debljine  
  sloja d = 6 mm 
    
  dimenzije:     
  Ø22  m  30  
  Ø28  m  60  
 
2.9.  Nosiva konstrukcija za vanjske jedinice,  
  izrañena od profilnog željeza, očišćena do  
  metalnog sjaja, te zaštićena od korozije  
  premazom temeljnom bojom   
 
    kg  250  

     
2.10.  Al lim za zaštitu vanjskog dijela cjevovoda   
 
    m2  20  

     
 
 
2.11.  Izrada otvora u zidovima i stropovima    
  sa saniranjem nakon polaganja cjevovoda    

  
  Ø50  kom  12  

     
2.12.  Dobava i ugradnja sifona sa kuglicom za    
  spoj kondenzata na instalaciju odvodnje    
  NO25  kom  4  
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2.13.  Sitni potrošni materijal, (kao cijevne  
  pričvrsnice), spojni i brtveni materijal  
 
   paušalno   

     
2.14.  Montaža svega navedenog materijala i  
  opreme do pune pogonske gotovosti, što  
  uključuje ispitivanje nepropusnosti instalacije  
  i protokol o ispitivanju  
 
   paušalno   

     
2.15.  Dopunjavanje sustava freonom paušalno   

     
2.16.  Upuštanje sistema od strane ovlaštenog  
  servisera, što uključuje protokol o provjeri  
  ispravnosti funkcije instalacije i garanciju  
 
   paušalno   

     
2.17.  Mjerenje buke vanjskih jedinica i izdavanje    
  protokola  
   
   paušalno   

     
2.18.  Izrada elaborata izvedenog stanja  
 
   paušalno   

     
     

 
 
 
 
GRIJANJE I HLAðENJE VRV SISTEMOM  UKUPNO:     

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  HLAðENJE PROSTORA  SERVERA    

     
3.1.  Dobava split ureñaja za prostor servera    
  izvedba digital inverter    
  freon R410A auto restart    
  komplet sa daljinskim upravljačima    

     
  unutarnja jedinica: zidna izvedba    
  Qh=1,5 - 5,6 kW    
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  dim: 298/998/221mm    
  m=12kg    
  h=33/36739 dB    

     
  vanjska jedinica:     
  napajanje: 220-240/1/50    
  Nk=1,76 kW    
  I=7,72-8,42 A    
  dim: 5507780/290 mm    
  m=38 kg    
  hlañenje pri vanjskoj tem -15C    

   
                             kompl 1  

     
3.2.  Cu cijevi za spoj vanjske i unutarnje    
  jedinice i odvod kondenzata,    
  komplet sa toplinskom izolacijom 9mm    
  Ø6,4  m'  5  
  Ø12,7  m'  5  
  Ø22  m'  15  

     
3.3.  Dobava i montaža čeličnih nosača    
  za vanjske jedinice    
  veliki nosač 500x500 mm  kompl  1  

     
3.4.  Izrada sifona za spajanje kondenzata    

  u instalaciju odvodnje  kom  1  
     

3.5.  Montaža specificirane opreme    
  i materijala sa tlačnom probom    
  i probnim pogonom paušalno   

     
3.6.  Elektro spajanje opreme    
  na el. instalaciju paušalno   

     
3.7.  Punjenje split ureñaja freonom    
  i puštanje u rad od strane ovlaštenog    
  servisera  kompl  1  

     
 
 
 
 

 
HLAðENJE PROSTORA SERVERA UKUPNO:     

     
     

 
 

 
4.  RADIJATORSKO GRIJANJE    

     
4.1.  Pražnjenje instalacije grijanja  kompl  1  

      
4.2.  Čišćenje i bojanje radijatora plamen požega    
  tip RS 800/160 - (postojeći radijatori na objektu)    
  bez otpajanja i skidanja sa instalacije    
  članaka 20  kom  35  
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4.3.  Dobava i ugradnja novih radijatorskih    
  termostatskih glava izvedbe    
  za ugradnju u javne prostore    
  max radni pritisak 10 bar    
  max radna temperatura 1206C    
  NO 15  kom  35  

 
 

     
     

 
 
RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO:     

     
     
     
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E K A P I T U L A C I J A 
     
     

0. DEMONTAŽNI RADOVI    
      

1. VENTILACIJA    
     

2. GRIJANJE i HLAðENJE PROSTORA  VRV SISTEMOM    
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3. HLAðENJE PROSTORA  SERVERA    
     

4. RADIJATORSKO GRIJANJE    
     
     
     
     

 
UKUPNO   D_STROJARSKE INSTALACIJE:    

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomena:     
     

 Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni nikakvi grañevinski radovi, kao ni utrošak električne 
energije u toku radova.    
     
     

  
   

     
         
         

    
 
 

  SVEUKUPNA REKAPITULACIJA      
         
         
         

A GRAðEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI      
         

B INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE      
         

C ELEKTROINSTALACIJE      
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D STROJARSTVO      

         
         

  
 
 

UKUPNO      
         

PDV 23%      
         

SVEUKUPNO RADOVI      
         
        

       


