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I. GRADEVINSKO OBRTNICKI | ELEKTROINSTALACIJSKI
RADOVI

1. TEKSTUALNI DIO

TEHNICKI OPIS | PROJEKTNI ZADATAK

uvobD

Uslijed dotrajalosti i intenzivne upotrebe tijekom vremena doslo je do ostecenjq, te je
potrebno obnoviti sklop studentskih praonica, mokrih évorova i svlaionica u prizemlju
Kinezioloskog fakultetu u Zagrebu.

Povrina zahvata je cca 510 m?2 (bruto).

PROJEKTNI ZADATAK ZA UREDENJE STUDENTSKIH PRONICA, MOKRIH CVOROVA |
SVLACIONICA KINEZIOLOSKOG FAKULTETA

Radovi uredenja obuhvatit ¢e djelomiéno uredenje kupaonica i mokrih évorova, te djelomi¢nu
obnovu hodnika i svladionica.

Slijedi obuhvat radova po funkcionalnim dijelovima:
Kupaonice

e Rekonstrukcija podnih odvoda te zamjena dovodnih instalacija uz zadrZavanje postojecih
kapaciteta sa kompletnom zamjenom podnih plocica u 3 od 5 kupaonica

e Kompletna zamjena zidnih keramiékih plocica u 1 kupaonici sa uredenjem Zbukanih
dijelova zidova i Zbukanih stropova

e Zamjena sanitarne opreme sa slavinama na potisak, te ugradnja baterija tuseva na
potisak

e Zamijena instalacija za dovod pripremljene tople vode do tuseva (nadzbukna izvedba) te
prilagodba instalacija za dovod pripremljene tople vode za slavine na umivaonicima u
svim kupaonicama

o Keramicke plocice koje se neée mijenjati odistit e se temeljito, otkloniti postojeca masa za
fugiranje te nanijeti nova masa za fugiranje

e Bojanje bravarije sa zamjenom ispune vratnih krila od ,,plexiglasa*

e Bojanje postojecih radijatora i cijevi

Mokri évorovi i umivaonica
e Kompletna zamjena zidnih keramickih plodica v dijelu s pisoarima te uredenje Zbukanih

dijelova zidova i stropova u mokrim évorovima i umivaonicama

o Keramicke plocice koje se neée mijenjati odistit e se temeljito, otkloniti postojeca masa za
fugiranje te nanijeti nova masa za fugiranije
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e izmjena cjelokupne sanitarne opreme sa slavinama na potisak, vodokotli¢cima, ventilima te
potrebna preinaka instalacijskih priklju¢aka radi ugradnje nove opreme (U umivaonici
potrebno ukljuditi izmjenu instalacija za dovod pripremljene tople vode do slavina)

zamijena instalacija odvodnje pisoara
zamjena rasvjetnih tijela iznad umivaonika te WC 3koljki
Bojanje bravarije sa zamjenom ispune vratnih krila (vodootporna Sperploca)

Bojanje postojecih radijatora i cijevi

Svlacionice i hodnici

e djelomiéna zamjena zidnih keramiékih plocica (dijelovi koji su osteceni) sa uredenjem
Zbukanih dijelova zidova i Zbukanih stropova

e djelomiéna zamjena podnih keramickih plodica na mjestima gdije je doslo do osteéenja
istih

e Bojanje zidova od silikatne opeke

e Bojanje bravarije sa zamjenom ispune vratnih krila (vodootporna $perploéal)

e Bojanje postojecih radijatora i cijevi

NOVO PROJEKTIRANO STANJE
Praonice:

Prema projektnom zadatku, projektom je obuhvaéena temeljita rekonstrukcija Praonica koja je
obuhvatila rekonstrukciju poda i podnih odvoda. Koncepcija odvodnije je promijenjena zbog
lak3eg koristenja i odrZzavanja. Radi nedostatka financijskih sredstava, temeljita rekonstrukcija
poda i podnih odvoda u ovoj fazi obavlja se u 3 od 5 kupaonica.

Nova ploha poda je u laganom padu od ulaza u prostor tuSeva prema slivnicima koji su
pozicionirani uz zid, na najpovoljnijem poloZaju za priklju¢enje na pretpostavljene postojeée
odvodne instalacije.

Planirana je sanacija glavne hidroizolacije na otvorenim prodorima spojeva prilikom
zatvaranja postojeé¢e odvodnije a prije zatvaranja zahvata.

Plocice se lijepe na sanirany, stabiliziranu i niveliranu betonsku podlogu koja se prije toga
tretira hidroizolacijskim premazima, preklopima slojeva i rubnim trakama, sve v skladu s
tehnologijom hidroizolacije tip kao Sika ili istovrijedni.

Na spojevima zida i poda ugradeni su prelazni inox profili za spajanje keramickih ploéica $to
ée olaksati koristenje i odrZzavanije.

U prostoru za tusiranje, zadrzana je koncepcija poda-otoka s kojeg se, sada s rubom u
njegovoj razini (bez stepenice), u potrebnim nagibima pruzaju plohe protuklizne porculanske
keramike, obodno prema nasuprotnim zidovima i istovremeno prema rubu zida uz kojeg su
pozicionirani slivnici sa sifonima.

Instalacija tuSeva nije izmjestena veé je ugradena baterija tuSeva na potisak.
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Predvidena je zamjena zidnih plocica u samo jednoj kupaonici, a u svim kupaonicama se
zidovi i grede sa teraplastom gletaju, obavlja se kompletno bojanje zidova i stropova
disperzivnom perivom bojom.

Sve povrsine na kojima se nisu mijenjale, keramicke plodice ée se temeljito oéistit, otkloniti
postoje¢a masa za fugiranje te nanijeti nova masa za fugiranje.
Na vratima ¢e se zamijeniti vratna ispune novom ploéom pleksiglasa, i lakirati bravarija te

vodovodne cijevi polu-mat lakom.
Mokri évorovi i umivaonica

Predvidena je izmjena kompletne sanitarne opreme sa slavinama na umivaonicima te
mijesalicom za toplu i hladnu vodu u Zenskoj umivaonici, dok ostali umivaonici u sanitarijama
imaju hladnu vodu sa slavinama na potisak.

.

Vodokotli¢i su niskomontazni i instalacija u zidu ¢e se visinski podzidno prilagoditi.

Predvidena je zamjena podnih plocica u prostoriji s pisoarima gdje ée doéi do rekonstrukcije
odvodnog sustava, a ostale podne plocice mijenjat ¢e se prema stanju oStecenosti i potrebama
za ugradnju nove instalacije i sanitarne opreme.

Dio zidne keramike ¢ée se takoder prema stanju osteéenosti izmijeniti novim ploéicama, prema

potrebama za ugradnju nove instalacije i sanitarne opreme a nakon toga odistiti i prefugirati.

Dijelovi zida s kerami¢kim ploéicama na kojim su umivaonici zamijenit ¢e se punom visinom a

kod pisoara plocice ¢e se zamijeniti do visine 1.4 m.
Postojeéi teraplast na zidovima i gredama ée se gletati i obojiti.

Obuhvaéeno je kompletno bojanje zidova i stropova disperzivnhom perivom bojom te lakiranje
bravarije i cijevi polu-mat lakom. Ispuna vratnih krila je od vodootporne Sperploce .

Svlacionice i hodnici

U muskom hodniku mijenja se dio podnih plocica koji je osteéen. Zidna keramika ée se nakon
interpoliranja zamjenskih novih ploéica odistiti i prefugirati.

Svi zidovi od silikatne opeke ée se preboijiti. Predvideno je gletanje teraplasta na zidovima i
gredama, zamjena vratne ispune novom vodootpornom ploé¢om te kompletno bojanje zidova i
stropova disperzivnom perivom bojom. Lakirat ée se bravarija i cijevi polu-mat lakom.
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OPCI UVJETI | NAPOMENE

e Neki dijelovi prostora nisu dostupni i vizualno sagledivi, pa je dio radova pretpostavljen.
Kod izvodenja takvih radova stavke ée se korigirati ili nadopuniti u koli¢inama i opisu
prema stvarnom stanju. Prije davanja ponude i izvodenja radova izvodacd se treba
upoznati s objektom, projektnom dokumentacijom i ovim troskovnikom, te sve nejasnoée
rijesiti s projektantom.

e Sve mjere iz nacrta kontrolirati u naravi i izvoditi prema stvarnim kotama. Obraéun
izvedenih radova prema izmjerama na licu mjesta.

e Svi radovi izvode se unutar zgrade pa se treba pridrzavati zahtjeva Investitora u pogledu
kretanja u objektu.

e Izvodad treba u jedini¢noj cijeni obuhvatiti sve uvjete rada :

- ruéne transporte

- rad pri umjetnoj rasvjeti

- rad v skuéenom prostoru

- rad na adaptacijama

- rad uz postojanje postojecih instalacija

- sve troskove vezane na pripremne radove (smjestaj, privremeni prikljucci

zauzede javnih povrsina i dr.)
Opéi opis vz troskovnik

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima,
pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Sve Stete uéinjene
prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima i materijalima uklonit ¢e se na racun pocinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit ée se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove
obveze za odstetu od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nadinu izvedbe, treba pravovremeno prije
predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta: naknadni se prigovori nece uvaziti.
Jedini¢na cijena sadrzi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nadin vrsi
i obracun istih. Jedini¢ne cijene primjenjivat ée se na izvedene koli¢ine bez obzira u kojem
postotku iste odstupaiju od koli¢ine u troskovniku.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troskovniku, a u tu svrhu investitor trazi
prije poéetka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima v cijelosti odgovarati.

Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvodaé radova duZan je prije poéetka
radova kontrolirati kote postojeéeg terena i objekta. Ukoliko se ukaZu eventualne
nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilisty, izvodaé radova duZan je blagovremeno o
tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraziti pojedina objasnjenja.

Sva kontrola vrii se bez posebne naplate.

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako
osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju v finalni produkt veé su samo kao pomocéni.
U cijenu je uklju¢ena i cijena transportnih troskova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim
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prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladistenje i
¢uvanje na gradilistu od uniStenja (prebacivanje, zastita i sl). U cijenu je takoder ukljué¢eno i
davanije potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni
certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana
prije ugradbe.

b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomoc¢ni, te sav unutrasnji transport
(kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba ukljuéiti i rad oko zastite gotovih konstrukcija
i dijelova objekta od stetnog atmosferskog utjecaja vruéine, hladnoée i sliénog. Sva potrebna
éiséenja, kod svih gradevinskih i obrtnickih radova, u toku izvodenja, dnevno (nakon zavrsetka
rada) ukljuditi u jedini¢ne cijene stavki, tj, ne¢e se posebno plaéati.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvoda¢ u svemu pridrzavati propisa
HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosje¢nih normi u gradevinarstvu (izdanje iz 1980. godine),
uputa proizvodaéa materijala koji se upotrebljava ili ugraduje, te uputa nadzorne sluzbe
naruéitelja.

Gradevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priloZena.
Gradevinska knjiga sadrzi sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i
prilog situaciji. Samo potpisana gradevinska knjiga, ovierena od strane nadzorne sluzbe
naruditelja, bit ¢e podloga za izradu situacije.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova uklju¢en i zimski, odnosno ljetni period, to se
necée izvodadu priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te
zastita konstrukcija od smrzavanija, vruéine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuéeno
v jediniénu cijenu.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvodac¢ ima stititi objekt od smrzavanja, odnosno
od prebrzog susenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U sluéaju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodaé ih ima otkloniti bez bilo
kakve naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad,
izvodaé snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke
temperature.

e) Cijene

U jedini¢nu cijenu rada izvodaé treba obuhvatiti i slijedece radove, koji se ne¢e zasebno
platiti kao naknadni rad, i to:

- kompletnu reziju gradilista ukljuéujuéi dizalice, mostove, mehanizaciju i sl; organizaciju
prostorija i uvjeta zastite na radu, zastite od poZara, te komfora i higijene zaposlenih;
najamne troskove za posudenu mehanizaciju, koju izvodaé sam ne posjeduje, a potrebna je pri
izvodeniju radova;

- sve troskove utroska vode, elektriéne energije i svih drugih energenata; nalaganje temelja
prije iskopa;

- ¢iS¢enje ugradenih elemenata od zbuke i sl;
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- sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata);

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjac¢ara o ispravnosti istih;
- Suvanje radilista i gradilista;

- uredenje gradilista po zavrsetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, ostataka
gradevinskog materijala, inventara, pomoénih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu
toénost od £ 3 cm;

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
osiguranje radova kod osiguravaijuéeg drustva.

Nikakvi reZijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neée se posebno priznati,
jer sve ovo ima biti uklju¢eno u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi
radova treba sastaviti jedini¢nu cijenu za svaku stavku troskovnika.

f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze v jediniénu cijenu dotiénog rada (osim za
fasaderske radove, gdje je posebno specificirana).

g) Ponude

Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco
gradiliste, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troskovima. Pod
ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoénim i veznim
materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sL), sav unutrasnji transport, te ostalo navedeno pod
odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

U jediniéne cijene stavki imaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne
specificirani posebno u samom troskovniku), a koji su (prema vzancama struke i pravilima
dobrog zanata) potrebni za potpuno dovrienje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno
spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaiju biti uraéunati u jediniéne cijene, tj. neée se
posebno plaéati

Obaveza je izvodada provieriti koli¢ine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima,
detaljima, izmjeri i stanju na gradilistu i sL), te naruciti i dobaviti potreban materijal prema
vlastitom izracunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilistu (ne prerna koli¢inama iz
ovog troskovnika).

Ovaij "Opéi opis uz troskovnik" i svi "Opéi uvjeti" (obradunsko-tehnicki uvieti i specifikacije) uz
pojedine radove sastavni su dio troskovnika i moraju biti priloZeni i ovjereni prilikom davanja
ponude.

Rusenje i demontaze
Prilikom rusenja postojece konstrukcije izvodaé se mora u potpunosti pridrzavati Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu, svih vazedih zakona, normativa i pravila struke. Posebno

pazljiivo izvoditi radove demontaZa i ruSenja da se ne ugroze u bilo kojem smislu nosiva
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konstrukcija gradevine i drugi elementi koji se ne ruse. U svim stavkama ukljuéena su sva
podupiranja i osiguranja. Posebnu paznju posvetiti izradi i postavi podupirada, tako da se ne
ugrozavaiju dijelovi zidova koji ¢ée se sanirati i ukljuéiti u konstruktivni sistem obnovljene
gradevine.

Rusenja i demontaZze mogu zapodeti tek nakon $to se izvrSe sve potrebne pripreme.

Voditi raéuna da se rusenja izvrie tako da se podize sto manje prasine (npr. dijelove koji se
ruse polijevati vodom i sli¢no).

Prilikom rusenja i demontaZa potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlastenog inZenjera,
te se u svemu pridrzavati uputa projektanta.

Prilikom davanja ponude, te prije poéetka izvodenja radova ponudaé-izvodac je duzan
izvriiti sve potrebne konzultacije i dogovore s investitorom vezano za funkciju gradevine, te
organizirati radove na naéin da zgrada (prema potrebi i zahtjevima investitora i sl.) bude
djelomiéno u funkciji.

Obzirom da se radovi izvode u objektu koji je u funkciji, u jediniéne cijene stavki ukljuéiti sve
potrebne materijale, radove i konstrukcije za zastitu postojeéih elemenata i dijelova zgrade,
bez posebne napomene. Sva ostecenja gradevinskih elemenata (pod, zid, strop, vrataq,
prozori, oprema i sl.), materijala zavrine obrade i sl, koji nisu u zoni zahvata radova, padaju
na teret izvodaca radova koji ih je prouzrodio.

U sluéaju nailaska na nepredvidene situacije, koje mogu ugroziti stabilnost objekta ili Zivot i
zdravlje radnika, konzultirati nadzornog organa, odnosno projektanta konstrukcije.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

Zidarski radovi

Svi materijali, koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova, trebaju imati ateste kao dokaz
standardne kvalitete.

Ukoliko se atesti ne pribave od isporuéioca, dokaz standardne kvalitete treba provesti
ispitivanjem iz isporucene vrste prije njezine ugradbe.

ZIDARSKE RADOVE

Zidarske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vazecéim standardima. Ako
koja stavka nije izvodadu jasna mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.
Ukoliko se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvaéen propisima, mora se u svemu
izvesti prema uputama proizvodada, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih
ustanova. Stete pri ugradbama i sl, nastale na vlastitim i tudim radovima, moraiju se popraviti
na racun izvriioca stete.

Obraéun izvrsiti prema GN-301.

A) Grubi zidarski radovi
Sav materijal za izradu zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise.

Zidarski radovi izvest ée se prema slijedeéim tehni¢kim propisima i standardima:

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada. Sl. list RH br. 17 /70
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- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrine radove u zgradarstvu Sl. list RH br.
49/70

Odstupanja od dimenzija gotovih elemenata koji se ne Zbukaju moraiju biti unutar 1 °/oo, u

bilo kojem smjeru, za jednu etazu. Za Zbukane dijelove odstupanja mogu biti maksimalno 0,5

% po etazi i elementu, u svim smjerovima. Troskovi sanacije dijelova izvedenih van ovih

kriterija padaju na teret izvodada.

Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala, ukljuéivo vezni; sav rad, ukljué¢ivo zida nje i priprema
morta; potreban alat i strojeve;

- transportne troskove materijala;

- donosenje vode, povremeno mijeSanje morta, vlaZenje opeke, premjestanje korita i skela od
nogara;

- unutarniji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;

- obiljeZavanje mjesta zidanja;

- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

- zastita zidova od utjecaja vruéine, hladnoée, atmosferskih nepogoda; poduzimanje mjera po
HTZ i drugim postojeéim propisima;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potro3nije; isporuka
pogonskog materijala;

- dis¢enje nakon zavrietka radova.

Ovi opéi uvjeti mijenjaju se ili nadopunijuju opisom pojedine stavke troskovnika.

B) Zbukanija, podloge podova i glazure

Sav materijal za izradu radova Zbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati
odgovarajuée propise, a izvedba mora biti u skladu sa vazeéim normama:

- cement voda pijesak vapno gips

mort za Zbukanje gipskartonske ploce vatrostalni mort dodaci Zbukama

plivajuée cementne podne podloge

HRN B.C1.011, 012 HRN U.M1.058 HRN B.B8.039 HRN B.C1.020, 021 HRN B.C1.030 HRN
U.M2.012

HRN B.C1.035, 040, 045 HRN B.D6.430

HRN U.M1.038

HRN U.F2.020.

Zbukanie vriiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanija,
treba plohu dobro oéistiti od svih nedisto¢a, ostataka armature i Zica, te navlaziti i nanijeti
cementni Spric.

Zbukanje po velikoj vruéini ili hladnoéi treba izbjegavati. Nepropisno oZbukani zidovi i
stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije Zbukanja biti
obradene tako da se Zbuka dobro prihvati na bet. povrsinu, Stokanjem i Spricanjem cem.
mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapijivanje bet. povrsine.

Toéno izvedena Zbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veéa od 1T %o u
bilo kojem smijeru, za jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija
padaiju na teret izvodada radova.
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Jedini¢na cijena za Zbukanje, podloge pod ova i glazure sadrzi: dobavu kompletnog
materijala i transport na gradiliste; sav rad, uklju¢ivo pripremu marta, alat i strojeve;

- donosenje vode, povremeno mijeSanje marta, premjestanje korita i skela od nogara;
unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe; priprema podloge: ¢iséenje,
Stokanje, otprasivanje, vlaZenje vodom i sl; eventualna krpanja tokom gradenja;

sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosdnje; isporuka
pogonskog materijala;

¢iSéenje nakon zavrietka radova.

Ovi opéi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

C) Dobava i ugradbe

Sav materijal za radove na dobava ma i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuée
propise:

Jedini¢na cijena za dobave i ugradbe sadrzi:

sav materijal, dobavljen ili izraden na gradilistu, ukljuéivo i sav pomoéni materijal za ugradbu
(mort, liepenke, metalne veze i sL);

- transport do gradilista, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;

sva potrebna busenja i dubljenja sa odgovarajuéim alatom i strojevima; izradu i dobavu
drvenih podmetada potrebnih za ugradnijuy;

sve potrebne radne i zastitne skele;

poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima;

dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje; isporuku
pogonskog materijala;

¢iséenje nakon zavrietka radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.
HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu sa vazeéim normama.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljavati
odgovarajuée propise:

- bitumenska ljepenka hladni bitumenski premaz

- vruéi bitumenski premaz

- bitumenska ljepenka sa uloskom od jute

- bitumenska lijepenka sa uloskom od staklene tkanine bitumenska ljepenka sa uloskom od
staklenog voala bitumenska ljepenka sa uloskom od aluminijske folije elastobit

- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) PVC trake

HRN U.M3.232 HRN U.M3.240 HRN U.M3.244 HRN U.M3.210 HRN U.M3.234 HRN
U.M3.231 HRN U.M3.230 HRN U.M3.242 HRN U.M3.300

DIN 16726, SIA 280.

Izolacija se izvodi podzemno, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu
(gdije se iznimno ta voda kod najvedih kisa pretvara, na kratko vrijeme, u podzemnu vodu sa
pritiskom).
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Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta. Ako se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvaéen
propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvodada, te s garancijom i
certifikatima od za to ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se
krpanje vec se mora ponovno izvesti izolacija cijele povrsine na troSak izvodada. Izvodac
mora o svom trosku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine gradevinske i
obrtni¢ke radove koiji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili se moraju demontirati.

Obracun se vrii prema postojeéim normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolacijskih radova sadrzi:

dobavu kompletnog materijala sa troskovima transporta;

- sav rad, ukljuéujuéi unutarnji transport na mjesto ugradbe, alat i strojeve; priprema izolacije
na gradilisty;

- Cisc¢enje ploha prije izvedbe izolacije sa krpanjem eventualnih reski; poduzimanje mjera po
HTZ i drugim postojeéim propisima;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje; isporuka
pogonskog materijala;

- Ci¥¢enje nakon zavrietka radova.

Kako se radi o izolacijama na koje izvoditelj daje minimalno 10 g. garancije, ista sa atestima
mora biti probana prilikom izvodenja radova, a prije obraéuna.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

Keramicarski radovi

Sva oploéenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno, te u skladu
sa postojeéim propisima HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN U.F2.018
(kiselootporna zastita u industriji). Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme.
Plocice se postavljaju prema detalinom planu ili toénom pismenom dogovoru sa projektantom i
nadzornim inZenjerom.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta. Ukoliko se trazi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvaéen
propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodada, s garancijom i atestima.
Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te nacin obraéuna u svemu prema
postojeé¢im normama za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu GN 501.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- izmjere na objektu potrebne za izvedbu i obradun; sav potrebni materijal, ukljuéivo vezni;
sav potreban rad, uklju¢ivo alat i strojeve; transportne troskove materijala;

- dovodenije struje, vode i plina od prikljuéaka na gradilistu do mjesta koristenja; davanije
trazenih uzoraka;

- zastita izvedenih radova;

- svu potrebnu radnu i zastitnu skelu;

- sve predradnje, popravljanje manjih oste¢enja i nedisto¢a na podlozi; skidanje i ponovno
postavljanje vrata, prozora i sl. radi postave plocica; ¢is¢enje izradenih povrsing;

- keramiéku obradu raznih kutija, elektri¢nih instalacija na povriinama koje se obraduju i sl;

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

- popravak stete uéinjene nepaznjom pri radu na svojim ili ludim radovima.

Tocnost izvodenja po pravey, vertikali i ravnini mora biti unutar 1 %o.
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Ovi opéi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

Prije poéetka izvedbe radova, izvoditelj je duzZan dostaviti investitoru na pregled i izbor
uzorke plodica za oblaganije. Tek po odabiru i odobrenju investitora moze se zapodeti s
radovima. Ukoliko se ugrade ploéice koje investitor nije odobrio ili u neodgovaraijuéoj
kvaliteti, radovi ée se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno
uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neée se posebno platiti veé predstavlja trosak i
obvezu izvoditelja.

Sve ugradene plocice moraju obavezno biti klase po opisu iz stavke troskovnika. Plocice
moraju biti kalibrirane i imati ateste kojima se dokazuje évrstoéa, otpornost na habanije,
protukliznost i otpornost na kemikalije.

Prije poéetka radova izvoditelj je duzan provijeriti stanje podloge. Rad se ne smije izvoditi na
podlozi koja je neprikladna za oblaganije.

Podloga mora biti ravna. Kod polaganja plodica lijeplienjem nikakve neravnine nisu
dopustene.

Ukoliko podloga nije odgovaraijuéa, radovi ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede u stanje
koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.

Plodice se polazu stranica na stranicu, ako troskovnikom nije drugacdije odredeno. Redove
plodica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova.

Kod ploéica koje se polazu lijeplienjem, treba upotrijebiti odgovaraijuée ljepilo ovisno o
odabranim plodicama i uvjetima oblaganja te po uputama proizvodaéa ljepila.

Podloga za lijeplienje mora biti potpuno ravna, glatka i &ista, odgovarajuée &vrstoce, ne
manje od minimalno &vrstoée cem. Zbuke 1:3 (za podove).

Cijenom izvedbe radova treba obavezno ukljuditi:

- sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne)

- sav potreban rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti

- sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe

- dis¢enje nakon zavrsetka radova

Soboslikarski i li¢ila¢ki radovi

Sve soboslikarsko-licilacke radove izvesti tocno po opisu, gdje je to projektom predvideno.
Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.013 i HRN U.F2.012. Materijali za izvedbu
moraju zadovoljavati odgovarajuée propise i norme.

Ako je opis koje stavke izvodadu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta.

Sve vise radnje, koje nece biti na taj nadin utvrdene neée se priznati u obracunu. Ukoliko se
trazi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvaéen propisima, ima se u svemu izvesti
prema uputama proizvodada, te s garancijom i certifikatima od za to ovlastenih ustanova.
Prije pocetka radova duZnost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve
eventualne manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrinika, kako bi se iste na vrijeme
otklonile.

Obraéun se vrsi prema postojeéim normama za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu,
GN 531.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
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- dobavu cjelokupnog materijala, uklju¢ivo sa dopremom na gradiliste, uskladistenjem, te
donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad, uklju¢ivo pomoéni;

- dobavu i odrzavanje potrebnog alata, skela, dizala, vzadi, ljestava, zastitnih dasaka;

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

- osvjetljavanije, ¢iscenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike; sve
predradnje, popravljanje manjih neravning, fino ¢iséenje, kitanje rupica od &avala i sliéno,
izrada probnih premaza itd;

- zastitu gotovih podova, vrata, prozora i sl;

- provjetravanje prostorija radi susenja;

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojec¢im propisima;

- dovodenje vode i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje; skidanije i ponovno
postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja; isporuku pogonskog materijala;

- odstranjivanje otpadaka i smeéa od vlastitih radova;

popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima; uspostavljanije i
napustanje gradilista.

Gletanjem treba popraviti odstupanja na zidovima do to¢nosti 0.5 %o (zidovi i arm. betonske
konstrukcije su poravnati na to¢nost od 1,0 %o po elementu).

Ovi opéi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

Prije pocetka radova izvoditelj je duZan i projektantu predoditi uzorke boja odgovarajuée za
odreden tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju, i to u
viSe nijansi boja, na osnovu ¢ega ce investitor odabrati boju te sredstvo i nadin nanosenja. Tek
po odobrenju projektanta mogu se nastaviti radovi na tako odabran naéin. Gore navedeno
neée se posebno platiti, ve¢ predstavlja troSak i obvezu izvoditelja i ulazi v jediniénu cijenu
izvedbe radova.

Ukoliko se izvedu radovi koje investitor nije odobrio i (ili) u neodgovaraijuéoj boji, tonu ili
kvaliteti, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti, izboru i po projektu vz prethodno
uklanjanje neispravnih radova.

Sva bojanja i li¢enja treba izvesti samo na suhim, &istim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim
(po projektu) i odmaséenim plohama. Podlogu treba prije pocetka radova pregledati i kod
vecih osteéenja ili zaprljanja i zamaséenja na isto upozoriti nadzornog inZenjera i radove
prekinuti dok se podloga odgovarajuée ne pripremi. Kod manjih ostecenja treba izvoditeli
podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brusenjem manjih neravnina, kitanjem i
zapunjavanjem pukotina i manijih udubina kitom za zapunjavanie i izravnanje. Nakon toga
treba obavezno izvesti gletanje odgovarajuéom glet masom za odredeni tip podloge do
potrebne glatkoée, ako nije u stavci troskovnika drugacije navedeno. Sve gore navedeno
treba uracunati u jediniénu cijenu.

Pri radu, narodito u zatvorenim prostorima treba se strikino pridrzavati pravila zastite na
radu, uz primjenu odgovarajuéih zastitnih sredstava. Sve prostorije po zavrietku radova treba
dobro prozraditi ili ventilirati.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na
takav nadin da ne dode do njihovog prljanja i osteéenja te isto uracunati u cijeni. Ukoliko do
prljanja i osteéenja ipak dode isto ¢e izvoditelj ocistiti i popraviti na svoj trosak.

Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obavezno ukljuéiti sve materijale koji se ugraduju i koriste
(osnovne i pomocéne), sav potreban rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune

TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA UREDENJE STUDENTSKIH PRAONICA, MOKRIH CVOROVA | SVLACIONICA XIV



gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradili$tu sve do mjesta
ugradbe, sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i
sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke.

HRN U.F2.012 - Tehnicki uvjeti za izvodenije lic¢ilackih radova.

HRN U.F2.013 - Tehnicki uvjeti za izvodenije soboslikarskih radova.

ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Ovim troskovnikom obradena je zamjena dijela rasvjetnih armatura i instalacije na stropu u
prostoru dijagnostike. Napajanije rasvijete, kao i prekidadi za paljenje zadrZzavaiju se.

Cijenom za svaku to¢ku ovog troskovnika obuhvatiti dobavu, montazu, spajanije, a po
potrebi i uzemljenje, te dovodenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu je
potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montazni, pridrzni i ostali materijal za potpuno
funkcioniranje stavke. Radeéi ponudu treba se pridrzavati vazeéih propisa i normi za pojedine
vrste instalacija.

Prije davanja ponude obavezno pregledati gradevinu, te od investitora zatraziti
konaénu suglasnost na odabrane rasvijetne armature.

Toénu lokaciju rasvjetnih armatura uskladiti prije poéetka izvedbe na licu mjesta.
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- PRISVRSCENJE POSTOJECIM ALUMINIISKIM PROFILIMA

SVEUCILISTE U ZAGREBU
GRADEVINSKI FAKULTET

ZAVOD ZA ORGANIZACIJU | EKONOMIKU GRADENJA

Investitor:

KINEZIOLOSKI FAKULTET SVEUCILISTE U ZAGREBU

Naziv gradevine:

KINEZIOLOSKI FAKULTET

Sadrzaj priloga:

SHEME BRAVARIJE

List: 4

Mijerilo: 1:20

|zradio:

Ivana Burcar Dunovi¢, dipl.ing.grad.

Datum: 07.2009




1. VODOVOD | KANALIZACUJA

Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije priloZen je u posebnoj mapi. U nastavku slijedi dio
dokumentacije potrebne za natjeéaj.

TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA UREDENJE STUDENTSKIH PRAONICA, MOKRIH CVOROVA | SVLACIONICA XVII
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PROJEKT BROJ:
TD. 354/2009
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2/ TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS

Nakon zadnje rekonstrukcije na KinezioloSkom fakultetu u Zagrebu proslo je preko
20 godina (uredenje za Univerzijadu 1987 g.), te se nametnula potreba za temeljitom
rekonstrukcijom praonica i sanitarnih ¢vorova, prvenstveno kanalizacije, a uz to i
vodovodnih instalacija u neSto manjem obimu.

Praonice i sanitarni ¢vor uz njih podijeljeni su na muski i zenski dio.

Zenski dio ima jednu praonicu sa 13 tu$eva i 2 umivaonika, prostoriju sa 6
umivaonika i sanitarni ¢vor sa 4 WC-a. Uz nabrojeno tu je i pripadaju¢a galanterija
(sapunare, susila, ogledalaii sl.).

Muski dio ima Cetiri praonice s po 13 tuSeva i 2 umivaonika te sanitarni ¢vor sa 5
WC-ai

odvojeno 10 pisoara te 4 umivaonika.

Radi ograniCenih sredstava za investiciju planira se rekonstrukcija izvesti u dvije
faze.

Ovaj zahvat se odnosi na fazu | koja ¢e obuhvatiti rekonstrukciju Zenske praonice

i prostora sa umivaonicima, te dvije muske praonice, muskih i Zenskih sanitarnih ¢vorova.
Il faza obuhvatiti ¢e dovrSetak rekonstrukcije muskih i zenskih sanitarnih ¢vorova i te
dvije muske praonice koja nije predmet ove natjeCajne dokuemntacije.

| faza:

Treba urediti prostor Zenske i 2 muske praonice izmjenom kompletne odvodnje
(danas je rijeSena iskoSenim podom bocno sa 6 standardnih kupaonickih sifona, koji
se vrlo Cesto brtve (Stopaju).

Planira se izmjena poda, sa popravkom nagiba od ulaza prema zadnjem zidu i
bocno, te ugradnja tri velika sifona sa kvalitetnim sitima (svaki kapaciteta po cca 1
I/sek ), te ugradnja nove PVC kanalizacione cijevi @ 110 mm, na koju se povezuju
svi novi sifoni.

Novu cijev treba spojiti sa postoje¢om kanalizacijskom cijevi promjera cca 160 mm,
koja je ugradena u podu praonice.

PostojeCa vodovodna instalacija izvedena je sa zajedniCkim mjeSaliStem tople vode
(radi ustede) i zadovoljava potrebe praonica, ali treba izmijeniti sve ruze tuseva, kao i
ugraditi jednostavne rucne potisne ventile s regulabilnom koli¢inom protoka
(ogranienje vremena pustanja vode).

Planira se izvesti i zaStita ruze tuSa i potisnog ventila od vjeSanja korisnika.

Svi umivaonici u prostru umivaonika (Zzenski dio) i u predprostoru praonica (ukupno
12 kom) se mijenjaju, zajedno sa pripadajucom armaturom (jedno ru¢ne mijeSalice) i
pripadajuéim priborom.

Ispravnu staru kupaonicku galanteriju (drzaci za ru€nike, sapunare, susilice i sl.)
treba nakon uredenja vratiti na mjesto.

U muSkom sanitarnom ¢voru treba zamijeniti 4 umivaonika sa pripadajucim
garniturama i galanterijom.

MLINOPROJEKT doo, Zagreb, Hrusevecka 8; tel/fax: 01/ 653 11 90
E-posta: mlinoprojekt@zg.t-com.hr
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U muSkom sanitarnom ¢voru se osim zamjene WC-a i vodokotli¢a, planira izmjena
kompletne kanalizacijske mreze od pisoara (zastopana i vrlo se teSko Cisti) i svih
pisoara sa ugradnjom senzorskih ventila za ispiranje.

Nova kanalizacijska mreza e se spojiti na postojeci sistem odvodnje.

U Zenskom sanitarnom ¢voru planira se izmjena svih WC-a (4 kom) sa ugradnjom
nisko montaznih vodokotli¢a i rekonstrukcijom dovodne vodovodne cijevi (spustanje
za cca 1,8 m).

OPCI | TEHNICKI UVJETI ZA 1IZVODENJE INSTALACIJA VODOVODA |
KANALIZACIJE

Prije poCetka radova izvodac je duzan izraditi plan i plan tehniCke zastite na radu.
Takoder je potrebno prije radova definirati to€an polozaj postojeée instalacije na koju
se prikljuCuju novo projektirani adaptirani prostori i obiljeziti je kako ne bi doSlo do
ostecenja istih.

Izvodenje radova kao i kvaliteta materijala moraju kvalitetom i svojstvima odgovarati
zahtjevima iz projekta Sto treba dokazati odgovarajuéim atestima.

Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o troSku izvodaca.

Jedini¢na cijena za izvedbu radova treba zadrzavati sav rad i potreban materijal,
zastitu gradevine od uruSavanja, CiS¢enje prostora od otpada kao i sve ostale
pomocne radove koji su potrebni za izvrSenje radova.

Radove treba izvoditi to€no prema opisu iz specifikacije radova, a u stavkama gdje
nije objasnjen nacin rada i posebna svojstva materijala, izvodac je duzan drzati se
uobiCajenog nacina rada, uvazavajuc¢i odredbe vazec¢ih normi i propisa.

Ukoliko dode do odstupanja od projekta, odnosno odstupanja u opisu specifikacije
radova izvodac je duzan konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta.

Ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu ili valjanost nekog od propisanih materijala duzan je o
tome obavijestiti nadzor i projektanta s obrazlozenjem i odgovaraju¢om
dokumentacijom.

Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora.
Sve radove na instalaciji vodoopskrbe i odvodnje i pratecih elemenata potrebno je
izvesti prema ovim uvjetima, tehni¢kom opisu, specifikaciji radova i troSkovniku te
priloZenim nacrtima, a u kvaliteti kako je odredeno normama u graditeljstvu i
tehniCkim odrednicama za ovu vrstu radova.

MLINOPROJEKT doo, Zagreb, Hrusevecka 8; tel/fax: 01/ 653 11 90
E-posta: mlinoprojekt@zg.t-com.hr
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POSTJECU VODOVODNU INSTALACIJU TREBA REKONSTRUIRATI SAMO U SMISLU IZRADE NOVIH PRIKLJUCAKA
ZA SPAJENJE NOVO MONTIRANIH UMIVAONIKA SA STOJECIM MJESALICAMA ILI SLAVINAMA, KAO | SPUSTANJE
PRIKLJUCAKA NA SVIM WC—ima ZA NISKO MONTAZNU UGRADNJU.

ISTO_TAKO TREBA NA UMIVAONICIMA UNUTAR PRAONICA (UKUPNO 10 kom) IZBACITI DPOVOD HLADNE VODE
| OSTAVITI SAMO TOPLU — UNAPRIJED PRIPREMLJENU VODU ZA PRANJE, KAO | NA TUSEVIMA.

KOMPLETAN CJEVOVOD VODOVODA IZVESTI IZ CELIENIH NAVOJNIH POCINEANIH CIJEVI, MEDUSOBNO
SPAJANIH POCINCANIM FITINZIMA_OD TEMPERA LIVA, BRTVLJENIH KUDELJOM PREMAZANOM LANENIM
ULJEM ILI SPECIJALNIM KITOM ILI TRAKOM ZA BRTVLJENJE.

CIJEVI SE MONTIRAJU U ZEMLJU, BETONSKE PODLOGE, INSTALACIONE KANALE ILI U ZIDNE USJEKE. ZA
ZIDOVE CIJEVI SE UCVRSCUJU LIMENIM KONZOLAMA ILI OBUJMICAMA, A ZA STROP LIMENIM OBUJMICAMA.
CIJEVI HLADNE VODE SE U ZEMLJI ILI BETONSKIM PODLOGAMA IZOLIRAJU DVOSTRUKIM OVOJEM DEKO—
RODAL TRAKE A U INSTALACIONIM KANALIMA | ZIDNIM USJECIMA CIJEVI SE IZOLIRAJU OVOJEM TEHNICKOG
FILCA UCVRSCENOG MJEDENOM ZICOM.

MOGU SE UPOTRWEBITI | CIJEVI OD TVRDE PLASTIKE.

CJEVOVOD TOPLE VODE SE IZVODI KAO | CJEVOVOD SANITARNE VODE, S TIM DA SE_IZOLACWA Ci- telfax: ++ 385 (01) 6531 190
JEVI MONTIRANIM U BETONSKE PODLOGE VRS OMOTOM MINERALNE VUNE d=10mm ZASTICENE Al FO— o
LIJOM, A IZOLACIA CWEVI MONTIRANIH U INSTALACIONE KANALE ILI ZIDNE USJEKE SE VRS DVOSTRUKIM e-posta: miinoprojekt@zg.t-com.hr

OMOTOM TEHNICKOG FILCA UCGVRSCENOG MJEDENOM ZICOM. UZ DOVODNI CJEVOVOD TOPLE VODE IZVODI INZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA
SE | CIRKULACIONI CJEVOVOD TOPLE VODE. R. Hivatska, Zagreb, Hrusevetka 8

1Z GORE NAVEDENOG MOGUCA SU ODSTUPANJA OD PRILOZENIH UCRTANIH TRASA VODOVODA. _ _ T.D. MJ: BROJ: DATUM: FAZA:

ODVODNJU NOVIH ODVODA - REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJE | VODOVODA ZA PLANIRANO 352/2009 | 1:100 Pr-01 | 08.2009. |IZVEDBA
PRILAGODITI STVARNO ZATECENOM STANJU

. GRADEVINA: . . . v
KOD IZVEDBE,STO PODRAZUMIJEVA | ZAMJENA POSTOJECEG DOTRAJALOG | NEUPOTREBLJIVOG ZA NOVO | UPOTREBLJIVO LEGENDA: —Hv~.mnu_\d_om _ —A_ DQN_O_OW—AOQ .—..m —AC _._”m.ﬂm u Nmo —.QUC

SVE PREMA PRAVILIMA STRUKE | ZADANIM NORMAMA ZA 1ZVEDBU VODOVODA | ODVODNJE.

INVESTITOR:

postojeéi sanitarni uredaji _A_DmN_O_Om_A_ ._nm_AC__”m_n

WC,PISOARI-UMOVAONICI-komplet se demontiraju i ugraduju novi
umivaonicima dodana sanitarna topla voda-osim u muskom WC-u.i

nazivi - TLOCRT- POSTOJECE STANJE VODOOPSKRBE PRAONICA | WC-2

Voditelj projekta

dr.sc. lvana Burcar Dunovic¢,dig
PROJEKTANT: DIREKTOR:

Darko Kozuh, dis Darinka Pavlovi¢, dit

postojeéi vodovod hladne i tople vode te cirkulacioni vod
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POSTJECU VODOVODNU INSTALACWU TREBA REKONSTRUIRATI SAMO U SMISLU IZRADE NOVIH PRIKLJUCAKA
ZA SPAJENJE NOVO MONTIRANIH UMIVAONIKA SA STOJECIM MJESALICAMA ILI SLAVINAMA, KAO | SPUSTANJE
PRIKLJUCAKA NA SVIM WC—ima ZA NISKO MONTAZNU UGRADNJU.

ISTO_TAKO TREBA NA UMIVAONICIMA UNUTAR PRAONICA ﬁmcx%zo 10 kom) [ZBACITI DOVOD HLADNE VODE
| OSTAVITI SAMO TOPLU — UNAPRWED PRIPREMLJENU VODU ZA PRANJE, KAO | NA TUSEVIMA.
KOMPLETAN CJEVOVOD VODOVODA IZVESTI IZ GELIENIH NAVOUNIH POCINEANIH CIJEVI, MEDUSOBNO
SPAJANIH POCINCANIM FITINZIMA_OD TEMPERA LIVA, BRTVLJENIH KUDELJOM PREMAZANOM LANENIM
ULJEM ILI SPECIJALNIM' KITOM ILI TRAKOM ZA BRTVLJENJE.

CIJEVI SE MONTIRAJU U_ZEMLJU, BETONSKE PODLOGE, INSTALACIONE KANALE ILI U ZIDNE USJEKE. ZA
ZIDOVE CIEVI SE UCVRSCUJU LIMENIM KONZOLAMA ILI OBUJMICAMA, A ZA STROP LIMENIM OBUJMICAMA.
CIJEVI HLADNE VODE SE U ZEMLJI Il BETONSKIM PODLOGAMA IZOLIRAJU DVOSTRUKIM OVOJEM DEKO—
RODAL TRAKE A U INSTALACIONIM KANALIMA | ZIDNIM USJECIMA CIJEVI SE IZOLIRAJU OVOJEM TEHNICKOG
FILCA USVRSCENOG MJEDENOM ZICOM.

MOGU SE UPOTRIJEBITI | CIJEVI OD TVRDE PLASTIKE.

CJEVOVOD TOPLE VODE SE 1ZvODI KAO | CJEVOVOD SANITARNE VODE, S TIM DA SE IZOLACIJA Cl—
JEVI MONTIRANIM U BETONSKE PODLOGE VRSl OMOTOM MINERALNE VUNE d=10mm ZASTICENE Al FO—
LIJOM, A IZOLACIJA CIJEVI MONTIRANIH U INSTALACIONE KANALE ILI ZIDNE USJEKE SE VRS| DVOSTRUKIM
OMOTOM TEHNICKOG FILCA UCVRSCENOG MJEDENOM ZICOM. UZ DOVODNI CJEVOVOD TOPLE VODE 1ZvVODI
SE | CIRKULACIONI CJEVOVOD TOPLE VODE.

IZ GORE NAVEDENOG MOGUCA SU ODSTUPANJA OD PRILOZENIH UCRTANIH TRASA VODOVODA.

ODVODNJU NOVIH ODVODA — REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJE | VODOVODA ZA PLANIRANO

PRILAGODITI STVARNO ZATECENOM STANJU

KOD 1ZVEDBE,STO PODRAZUMIJEVA | ZAMJENA POSTOJECEG DOTRAJALOG | NEUPOTREBLJIVOG ZA NOVO | UPOTREBLJIVO
SVE PREMA PRAVILIMA STRUKE | ZADANIM NORMAMA ZA 1ZVEDBU VODOVODA | ODVODNJE.

Zamijena svih ruza tuSeva i ventila potisnim, automatskim

Zamjena zidnih mjesalica, stoje¢im jednoru¢nim

Zamjena zidnih mjeSalica, stoje¢im ptoisnim automatskim slavinama
Zamjena ventila na pisoarima, automatskim senzorskim

Zamjena ventila na pisoarima, automatskim senzorskim

postojeci sanitarni uredaji

WC,PISOARI-UMOVAONICI-komplet se demontiraju i ugraduju novi

umivaonicima dodana sanitarna topla voda-osim u muskom WC-u.i

postojeci vodovod hladne i tople vode te cirkulacioni vod

INZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA
R. Hrvatska, Zagreb, HruSevecka 8

tel/fax: ++ 385 (01) 6531 190

e-posta: mlinoprojekt@zg.t-com.hr

T.D. MJ: BROJ DATUM: FAZA:
_ _ 354/2009 | 1:100 Pr-02 | 08.2009. |IZVEDBA
GRADEVINA: - . . v
Praonice - KinezioloSkog fakulteta u Zagrebu
INVESTITOR:

KinezioloSki fakultet

NAziv: - TLOCRT- NOVO STANJE VODOOPSKRBE PRAONICA | WC-a

Voditelj projekta o
dr.sc. lvana Burcar Dunovi¢,dig

PROJEKTANT:

Darko Kozuh, dis

DIREKTOR: i ., i
Darinka Pavlovi¢, dit
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NAPOMENA: LEGENDA:
POSTOJECI PRIKLJUCCI ODVODNJE 1Z SANITARNIH JEDINICA PRAONICA,WC-a NA GLAVNI SABIRNI KANAL
UCRTANI SU NA TEMELJU SNIMLJENIH GLAVNIH KANALIZACIONIH CIJEVI U INSTALACIONOM KANALU U PODRUMU . i sifoni -
SA VIDLJIVIM SPOJNIM CJEVOVODIMA-ODVOJCIMA 1Z PODNE PLOGE(odvojci 1,2,3,4...11), NA SABIRNI KANAL KOJIM SE KANALIZACIJA _m_ postojeci podni sifoni - ukidaju se sabirna odvodna cijev
ULJEVA U JAVNU MREZU VANJSKE KANALIZACIJE. % . N o
PODNI RAZVOD UCRTAN JE | PRETPOSTAVLJEN PREMA VIDLJIVIM ODVOJCIMA PODNIH SIFONA.STVARNO STANJE ODVODNJE MOGUGE JE o ) u instalacionoj etazi
USTANOVITI KOD IZVEDBE REKONSTRUKCIJE PLANIRANIH DIJELOVA SANITARIJA. postojei sabimi cjevovodi podruma
IZ GORE NAVEDENOG MOGUCA SU ODSTUPANJA OD PRILOZENIH UCRTANIH TRASA VODOVODA | KANALIZACIJE. — odvodnje ostaju u funkciji
ODVODNJU NOVIH ODVODA-REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJE | VODOVODA ZA PLANIRANO PRILAGODITI STVARNO ZATECENOM STANJU s . tellfax: ++ 385 (01) 6531 190
KOD IZVEDBE,STO PODRAZUMIJEVA | ZAMJENA POSTOJECEG DOTRAJALOG | NEUPOTREBLJIVOG ZA NOVO | UPOTREBLJIVO ——————————— postojeci cjevovodi e-008ta: 3___8 rojeki@2g tcom e
SVE PREMA PRAVILIMA STRUKE | ZADANIM NORMAMA ZA 1ZVEDBU VODOVODA | ODVODNJE. odvodnje-spojni INZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA posta. proj 9 '
TEMELJNU, | VERTIKALNU INTERNU KANALIZACIJU IZVESTI IZ KANALIZACIONIH CIJEVI | FAZONSKIH ogranci se umrtvljuju-stavljaju izvan funkcije R. Hrvatska, Zagreb, Hrusevecka 8
KOMADA CIJEVI IZ TVRDE PLASTIKE, MEDUSOBNO SPAJANIH NA KOLCAK | BRTVLJENIH TIPSKIM GUMENIM PRSTENIMA T.D MJ: BROJ: DATUM: FAZA:
HORIZONTALNI CJEVOVODI SE POLAZU U ZEMLJU NA SLOJ PIJESKA U PADU TEMELJNE KANALIZACIJE OD 2,0% (1=0.02) _ _ 354/2009 | 1:1 .
VERTIKALNI CJEVOVODI SE POLAZU U INSTALACIONE KANALE ILI ZIDNE USJEKE SA UGVRSCENJEM. 1100 Pr-03 | 08.2009. |IZVEDBA
CIJEVI | FAZONSKIH KOMADA CIJEVI TIPSKIM OBUJMICAMA KOD SVAKOG NAGLAVKA. § I FAZA 1ZVEDBE GRABEVINA: : : : =
ODVODI OD UREDAJA SE IZVODE 1Z TVRDE PLASTIKE MONTIRANIM U ZIDNE USJEKE ILI U BETONSKE PODLOGE. \ & Praonice - Kineziolo$ —AOO fakulteta u NNO rebu
INVESTITOR: 4/« . vy
\ S| 1 Faza rzveos Kinezioloski fakultet
NAZIV: TLOCRT- POSTOJECE STANJE INSTALACIJE KANALIZACIJE
PRAONICE KOMPLET SA OZNACENIM DEMONTAZAMA
i III FAZA IZVEDBE T -
dr.sc. lvana Burcar Dunovi¢,dig
PROJEKTANT: ] DIREKTOR: . .
Darko Kozuh, dis Darinka Pavlovi¢, dit
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NAPOMENA:
POSTOJECI CJEVOVODI SU SNIMLJENI, GDJE JE BIO MOGUC PRISTUP, A DRUGI PREUZETI IZ STARE (NEPOTPUNE) DOKUMENTACIJE.
PRIJE MONTAZE NOVIH OGRANAKA OBAVEZNO PREKONTROLIRATI SVE PRIKLJUCKE | CJEVOVODE | NJIHOVE OGRANKE PRILAGODITI POSTOJECIM PROMJERIMA. LEGENDA:
POSTOJECI PRIKLJUCCI ODVODNJE IZ SANITARNIH JEDINICA PRAONICA, WC-a NA GLAVNI SABIRNI KANAL . L 3 L. 5 .
UCRTANI SU NA TEMELJU SNIMLJENIH GLAVNIH KANALIZACIONIH CIJEVI U INSTALACIONOM KANALU U PODRUMU PLAVO - nova izmjenjena sanitarna oprema (WC-i i umivaonici)
SA VIDLJIVIM SPOJNIM CJEVOVODIMA-ODVOJCIMA IZ PODNE PLOCE (0dvojci 1,2,3,4...11), NA SABIRNI KANAL KOJIM SE KANALIZACIJA o o
ULJEVA U JAVNU MREZU VANJSKE KANALIZACIJE. ] zabrtviti - blindirati postojeci odljev
PODNI RAZVOD UCRTAN JE | PRETPOSTAVLJEN PREMA VIDLJIVIM ODVOJCIMA PODNIH SIFONA.STVARNO STANJE ODVODNJE MOGUCE JE novipodni sifoni
USTANOVITI KOD IZVEDBE REKONSTRUKCIJE PLANIRANIH DIJELOVA SANITARIJA. Ps @ K tip HL5100-dn75/110.0=1.4 I/sek
1Z GORE NAVEDENOG MOGUCA SU ODSTUPANJA OD PRILOZENIH UCRTANIH TRASA VODOVODA | KANALIZACWE. aotip -dn =14 Usel
ODVODNJU NOVIH ODVODA-REKONSTRUKCIJU KANALIZACIE | VODOVODA ZA PLANIRANO PRILAGODITI STVARNO ZATECENOM STANJU postojeci cjevovodi
KOD IZVEDBE $TO PODRAZUMIJEVA | ZAMJENA POSTOJECEG DOTRAJALOG | NEUPOTREBLIIVOG ZA NOVO | UPOTREBLIVO odvodnje-glavni
SVE PREMA PRAVILIMA STRUKE | ZADANIM NORMAMA ZA 1ZVEDBU VODOVODA | ODVODNJE. vodovi Owﬁm_.r_
TEMELJNU, | VERTIKALNU INTERNU KANALIZACIJU IZVESTI IZ KANALIZACIONIH CIJEVI | FAZONSKIH telffax: ++ 385 Ao\_v 6531 190
KOMADA CIJEVI IZ TVRDE PLASTIKE, MEDUSOBNO SPAJANIH NA KOLCAK | BRTVLJENIH TIPSKIM GUMENIM PRSTENIMA novi spojni cjevovodi-ogranci . N .
HORIZONTALNI CJEVOVODI SE POLAZU U ZEMLJU NA SLOJ PIJESKA U PADU TEMELJNE KANALIZACIJE OD 2,0% (1=0.02) spoja novih podnih sifona M v m.Uomﬁm” B_SOQOEK@N@.?OOB._J_.
VERTIKALNI CJEVOVODI SE POLAZU U INSTALACIONE KANALE ILI ZIDNE USJEKE SA UCVRSCENJEM. NZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA
GDVODI 0D UREDAJA SE IZVODE 17 TVRDE PLASTIKE MOMTIRANIM U ZIDNE USJEKE LI U BETONSKE PODLOGE. 1KL-kosi luk @110 R. Hrvatska, Nm@.m? Hrusevecka 8
2KR-kosa ra¢va @110/110 - - -
T.D. MJ: BROJ: DATUM: FAZA:
Mmmm%mw%ﬁc%wmﬂ racva 2125110 _ _ 354/2009 | 1:100 | Pr-04 |08.2009. |IZVEDBA
GRADEVINA: . . . v
Praonice - KinezioloSkog fakulteta u Zagrebu
INVESTITOR: - - v
Kinezioloski fakultet
NAZIV- TLOCRT-NOVO RJESENJE INSTALACIJE KANALIZACIJE

Voditelj projekta
dr.sc.

Ivana Burcar Dunovié,dig

PROJEKTANT:

Darko Kozuh, dis

DIREKTOR:

Darinka Pavlovi¢, dit
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GLAVNA SABIRNA ODVODNA CIJEV—OVJESENA O STROP PRIZEMLJA
PVC8300 - 350

pod instalacione etaZe

LEGENDA:

1-KL-KOSI LUK 45" ND 110

2 —KR-KOSA RACVA 45 /110

3-DKR(KR) DVOSTRUKA ILI KOSA RACVA 160/110
4—RR-RAVNA RACVA 87,50° ND 160/110

PS—PODNI SIFONI KAO TIP "HL"5100
(moZe i drugi jednako vrijedan zadovoljavajuéih vrijednosti)

tel/fax: ++ 385 (01) 6531 190

. . e-posta: mlinoprojeki@zg.t-com.hr
INZENJERING U TEHNOLOGII PRERADE ZITARICA

R. Hrvatska, Zagreb, HruSevecka 8

T.D. MJ: BROJ: DATUM: FAZA:
| |354/2009 Pr-05 | 08.2009. |IZVEDBA

GRADEVINA:

Praonice - KinezioloSkog fakulteta u Zagrebu

INVESTITOR:

Kinezioloski fakultet

waziv:  SHEMA INSTALACIJE KANALIZACIJE CVOR 2,3,4,5
- POSTOJECE + NOVO

Voditelj projekta o
dr.sc. lvana Burcar Dunovié¢,dig

PROJEKTANT: . . DIREKTOR:l . .
Darko Kozuh, dis Darinka Pavlovi¢, dit
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telffax: ++ 385 (01) 6531 190

. . e-posta: mlinoprojekt@zg.t-com.hr
INZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA

R. Hrvatska, Zagreb, HruSevecka 8

T.D. MJ: BROJ: DATUM: FAZA:
| | 354/2009 | 1:10 Pr-06 | 08.2009. |1IZVEDBA
GRADEVINA: . . - v

Praonice - KinezioloSkog fakulteta u Zagrebu
INVESTITOR:

Kinezioloski fakultet

NAZIV: DETALJ WC-a SA NISKIM VODOKOTLICEM

Voditelj projekta o
dr.sc. lvana Burcar Dunovi¢,dig

PROJEKTANT: . i DIREKTOR: i .. i
Darko Kozuh, dis Darinka Pavlovi¢, dit
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PRIKAZANI SU DETALJI PODNIH SIFONA
KAO TIP "HL"-MOZE | DRUGI JEDNAKO VRIJEDAN
| ZADOVOLJAVAJUCEG ODVODNOG KAPACITETA

INZENJERING U TEHNOLOGIJI PRERADE ZITARICA
R. Hrvatska, Zagreb, HruSevecka 8

telffax: ++ 385 (01) 6531 190
e-posta: mlinoprojekt@zg.t-com.hr

| | T.D.

MJ:

354/2009 [ 1:10

BROJ:
Pr- 07

DATUM:
08.2009.

FAZA:
IZVEDBA

GRADEVINA:

Praonice - KinezioloSkog fakulteta u Zagrebu

INVESTITOR:

KineziolosSki fakultet

NAZIV: DETALJ PODNOG SLIVNIKA KAO TIP HL 3100 | HL 5100

Voditelj projekta o
dr.sc. lvana Burcar Dunovié¢,dig

PROJEKTANT:

Darko Kozuh, dis

DIREKTOR:

Darinka Pavlovi¢, dit
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TROSKOVNIK UREDENJA STUDENTSKIH PRAONICA, MOKRIH CVOROVA |
SVLACIONICA -1 FAZA
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GRADEVINSKO OBRTNICKI | ELEKTROINSTALAC. RADOVI

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

RUSENJA | DEMONTAZE

Obijanje keramic¢kih podnih plocica do zdrave
podloge te utovar, odvoz i zbrinjavanje
gradevinskog otpada.

m2

90,00

Obijanje keramickih zidnih plocica do zdrave
Zbuke te utovar, odvoz i zbrinjavanje
gradevinskog otpada.

m2

269,00

Privremena demontaZza radijatora s odvozom
na mjesto za li€enje.

kom

29,00

Razbijanje postojece gornje betonske podloge
radi ugradnje novog odvodnog sustava
praonica sa utovarom, odvozom i
zbrinjavanjem otpada. obracun po m3
razbijene podloge.

m3

7,50

Pranje zidnih povrsina sa sredstvom za
uklanjanje gljivica. Obradun po m2 oprane
povrsine.

m2

55,00

Pranje povrsina spustenog stropa "Hunter
Daglas" . U stavku su ukljucene sve radnje te
pomoéna oprema potrebni za izvrSenje posla.
Obracun po m2 oprane povrsine.

m2

515,00

RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO Kn

ZIDARSKI | IZOLATERSKI RADOVI

Izrada Sliceva u zidu od armiranog betona za
polaganije cijevi i instalacija veliine od 2x2 do
6x6 cm.

20,00

Izrada Sliceva u zidu od opeke za polaganje
cijevi i instalacija veli€ine od 2x2 do 6x6 cm.

10,00
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Popravak zidova nakon ugradbe instalacija,
dobava materijala, te grubo i fino Zbukanje u
Sirini od 20 cm.

30,00

Dobava i nano$enje vodonepropusne
cementne mase koja sadrzi dvokomponentni,
polimerom modificirani,
vodonepropusnicementni mort koji sadrzava
tekuci polimer (tip kao SikaTop® Seal-107 ili
istovrijedni: )
u 2 sloja po 1,5 mm sve prema uputama
proizvodaca. Nanositi samo na Cvrstu,
neostecenu, pripremljenu povrsinu. Ukljuditi
pripremu podloge koja mora biti strukturalno
zdrava i slobodna od svih rastresitih,
praSinastih i mrvljivih materijala, cementnog
mlijeka, nafte i masnoca. Nanosi se prije
lieplienja plo€ica na zidove do visine 25 cm
kao premaz, na podove praonica i hodnika
kao izravnavajuci mort.

a)

zidovi praonica

m2

20,00

b)

pod praonica

m2

65,00

pod mokrih ¢vorova

m2

13,00

d)

pod hodnika

m2

22,00

Dobava i ugradnja hidroizolacijske trake za
perimetarska brtvljenja (spojeva, prodora) u
mokrim prostorijama (tip kao Sika®

SealTape-S ili istovrijedni:

) sve prema
uputama proizvodaca. Ukljuditi pripremu
podloge koja mora biti suha, homogena,
cwsta, slobodna od svih oneciScivaca powsine
i prasine. Cementno mlijeko mora biti
uklonjeno, kao i svi drugi nevezani i slobodni
dijelovi. Trake preklopiti minimalno 40 mm.
Prijepolaganja nanijeti primer (tip kao
SikaTop® Seal-107 ili istovrijedni

) te prekriti
hidroizolacijskim mortom (tip kao SikaTop®
Seal-107 ili istovrijedni

). Trake se nanose na
sve horizontalne i vertikalne spojeve
elemenata, kuteve te prodore. Za brtvljenje
oko cijevi i prodora, te u kutovima koristiti
posebno oblikovane elemente za kutove i
prodore (unutarnji i vanjski kutovi i prodori
cijevi).

70,00

XXl - 2 -
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Popravak postoje¢e dubinske hidroizolacije
donje betonske podloge na mjestima gdje se
razbijala podna plo€a radi izvodenja radova na
odvodnji praonica. Slojeve izvesti prema
postojeéem: prvi hladni premaz Resitolom ili
istovrijednim:
dva sloja varenih izolacijskih traka BITUFIX
PES-4 ili istowrijedni:
Novu hidroizolaciju preklopiti sa starom
minimalno 10 cm. U cijenu ukljuciti dobavu
materijala i izvodenje sa obradom spojeva,
otvora i proboja instalacija kroz donju
betonsku podlogu. Obrac¢un po m2 gotove
podne povrsine.

praonice

m2

33,00

b)

mokri ¢vorovi

m2

10,00

Uklanjanje starih te dobava i postavjanje novih
slojeva termoizolacije od elastificiranog
Okipora ili istovrijedni:

d=5cm, te zastitne PE folije. Obradun po m2
gotove podne povrsine.

a)

praonice

m2

33,00

b)

mokri ¢vorovi

m2

10,00

Nadozidavanje pregradnih zidova punom
opekom debljine 7 cm u cementnom mortu
M-10. Dobava svog materijala te izvodenje svih
radova prema postoje¢em stanju. UraCunati
s\e radnje potrebne za spajanje sa postoje¢im
zidom. Obradun po m2 novog dijela zida.

m2

2,40

Izrada i nano$enje grube i fine Zbuke
unutarnjih nadozidanih pregradnih zidova.
Zidove prije Zbukanja Spricati rijetkim
cementnim mortom, a grubu i finu Zbuku
izvesti produznim mortom M-5 (HRN
U.M2.012) U cijenu uracunati rabicanje,
dobavu s transportom do mjesta ugradnje,
Zbukanje, te uporabu svih odgovarajucih
pomocnih sredstava za rad.

m2

6,00

10.

Dobava i betoniranje gornje betonske podlogu
u padu d=5-10cm na dijelovima klase C 20/25,
max VC faktor 0,65 i min koli¢ina cementa
260 kg/m3 (razred XC1). U cijenu ukljugiti
konstruktivhu mrezastu armaturu d=6mm.
Obracun po m2 betonirane podloge.

m2

65,00

ZIDARSKI | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn
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KERAMICARSKI RADOVI

Dobava materijala i oplo¢enje zidova porculan
keramic¢kim plo¢icama glazirane, polirane
dimenzija 20%x20 cm | klase nabavne cijene
do 80 kn. Plocice se lijepe visokokvalitetnim
fleksibilnim tankoslojnim ljepilom za
keramicke plocice veée i manje
vodoupojnosti tipa Sika® Ceram-203 ili
istowrijedni:

na prethodno pripremljenu podlogu u svemu
prema uputama proizvodaca. PlocCice se
polazu reSka na reSku polozeno i fugiraju
jednokomponentnom elasti€¢hom cementnom
masom za fugiranje sa sadrzajem kvarcnog
pijeska fine granulacije, visoke otpornosti na
abraziju, s vodoodbijaju¢im efektom i zastitom
protiv plijesni tip kao Sika® Ceram-520 TG ili
istovrijedni: .
Posebnu paznju obratiti na spoju oplocenja i
sanitarnih elemenata i armatura. U cijenu je
uklju€en sav rad i materijal. Visina oplo¢enja
je 275-290 cm. Odabir plocica dogovoriti s
predstavnikom investitiora. Obraun po m2
oplo¢ene povrsine.

m2

61,00

PaZljivo mjestimi¢no skidanje postojecih
oStecéenih zidnih plo€ica povrsine do 1 m2.
Dobava materijala i oplo¢enje zidova porculan
keramickim ploCicama gazirane, polirane
dimenzija 20x20 cm | klase nabawne cijene do
80 kn prema odabiru predstavnika investitora.
Plocice se lijepe visokokvalitetnim fleksibilnim
tankoslojnim ljepilom za keramicke plocCice
vece i manje vodoupojnosti tipa Sika®
Ceram-203 ili istowrijedni:
na prethodno pripremljenu podlogu u svemu
prema uputama proizvodaca. PlocCice se
polazu reska na reSku i fugiraju
jednokomponentnom elasti€chom cementnom
masom za fugiranje sa sadrzajem kvarcnog
pijeska fine granulacije, visoke otpornosti na
abraziju, s vodoodbijaju¢im efektom i zastitom
protiv plijesni tip kao Sika® Ceram-520 TG ili
istovrijedni: .

Posebnu paznju obratiti na spoju oplocenja i
sanitarnih elemenata i armatura. U cijenu je
uklju€en sav rad i materijal. Ukupna visina
oploc¢enih zidova je 275-290 cm. Obracun po
m2 oplocene povrSine.

m2

30,00
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Ciscenje zidnih i podnih plogica koje se ne
mijenjaju, potpuno uklanjanje postojece mase
za fugiranje. Dobava i fugiranje postojecih
ploCica jednokomponentnom elasti€nom
cementnom masom za fugiranje sa sadrzajem
kvarcnog pijeska fine granulacije, visoke
otpornosti na abraziju, s vodoodbijajué¢im
efektom i zastitom protiv plijesni tip kao

Sika® Ceram-520 TG ili istovrijedni:

. Posebnu paznju
obratiti na spoju oplo€enja i sanitarnih
elemenata i armatura. U cijenu je ukljucen sav
rad i materijal. Visina oploenja je 275-290
cm. Obracun po m2 prefugirane povrsine.

m2

514,00

Dobava doprema i oplo€enje poda podnim
protukliznim porculanskim keramickim
plo€icama sa tehnickim karakteristikama koje
odgovaraju upotrebi za jawe sanitarne ¢vorove
i kupalista dimenzija 20x20 cm | klase
nabavne cijene do 100 kn po izboru
predstavnika investitora. PlocCice se lijepe
visokokvalitetnim fleksibilnim tankoslojnim
liepilom za keramicke plo€ice veée i manje
vodoupojnosti tipa Sika® Ceram-203 ili
istovrijedni:
na prethodno pripremljenu podlogu u svemu
prema uputama proizvodaca. Polazu se resSka
na reSku i fugiraju jedno- komponentnom
elastiénom cementnom masom za fugiranje
sa sadrzajem kvarcnog pijeska fine
granulacije, visoke otpornosti na abraziju, s
vodoodbijajuc¢im efektom i zastitom protiv
plijesni tip kao Sika® Ceram-520 TG ili
istowrijedni:
Posebnu paznju posvetiti osiguranju padova
prema podnim sifonima sve prema nacrtu. U
cijenu je uklju€en sav rad i materijal. Obracun
po m2 oploCene povrsine.

praonice

m2

65,00

mokri évorovi

m2

15,00

hodnik

m2

25,00

Dobava i ugradnja inox spojnih profila i kutnika
za keramiku debljine prema odabranim
plo€icama.

lajsne za vanjske uglove - inox

40,00

kutni spojnici vanjski uglovi

12,00

kutni spojnici unutarnji uglovi

12,00

holker - inox

50,00

lajsna za spoj starih i novih plocica u istoj
razini

6,00

lajsna za denivelaciju

10,00
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KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO Kn

SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI

Djelomi¢no skidanje teraplasta namjestima
gdje se odvojio od zida ili kao priprema za
getanje cijele povrsine.

m2

50,00

Dobava i gletanje zidova od teraplasta do
potpunog pokrivanja teraplasta. Ukljuditi
pripremu podloge odgovaraju¢im primerom.
Obracun po m2 gletane povrsine zida.

m2

140,00

Djelomi¢no skidanje boje zidova i stropova do
zdrave zbuke, prema potrebi, a uz prethodni
dogovor sa nadzornim inzenjerom.

m2

26,00

Mijestimi€no gletanje zida na mjestima gdje je
skinuta boja. Ukljuciti svu dobavu s
koriStenjem rabic mrezice na spojevima.
Obracun po m2 gletane povrsine.

m2

26,00

Dobava i li€enje zidnih povrSina iznad 2,7 m
visine. Sve se povrsine li¢e u dva premaza u
tonu po izboru investitora sa svim potrebnim
predradnjama. Boja je disperzivna, periva,
visokokvalitetna, a nanosi se zidarskom
cetkom i krznenim valjkom. Visina zidova je
do 430 cm. U stavku ukljuditi svu potrebnu
zastitu okolnih elemenata te koristenje svih
odgovarajucih pomoc¢nih sredstava za rad na
poviSenom. Obracun je po m2 zidnih povrsina.

m2

140,00

Dobava i licenje AB serklaza na visini iznad
2,5 m. Sve se povrsine lice u dva premaza u
tonu po izboru investitora sa svim potrebnim
predradnjama. Boja je disperzivna, periva,
visokokvalitetna, a nanosi se zidarskom
cetkom i krznenim valjkom. U stavku ukljugiti
svu potrebnu zastitu okolnih elemenata te
koristenje svih odgovarajuc¢ih pomocnih
sredstava za rad na poviSsenom. Obracun je po
m2 gotove povrsina.

m2

37,00
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Dobava i liGenje stropnih povrsina visine do 3
m. Sve se povrSine li¢e u dva premaza u tonu
po izboru investitora sa svim potrebnim
predradnjama. Boja je disperzivna, periva,
visokokvalitetna, a nanosi se zidarskom
cetkom i krznenim valjkom. Visina zidova je
do 430 cm. U stavku ukljuciti svu potrebnu
zastitu okolnih elemenata te koristenje svih
odgovarajucih pomoc¢nih sredstava za rad na
poviSenom. Obracun je po m2 zidnih povrsina.

m2

147,00

Dobava i lienje zidnih povrSina od silikatne
opeke sa fugama Sirine cca 1cm, dubine cca
1 cm. Sve se povrSine li¢e u tri premaza u sa
svim potrebnim predradnjama,iS¢enjem i
nanoSenjem impregnacije po tehnologiji
proizvodaca boje. Boja je disperzivna fasadna,
periva, visokokvalitetna u tonu prema boji
silikatne opeke a nanosi se Spricanjem.
Visina zidova je do 430 cm. U stavku ukljuditi
svu potrebnu zastitu okolnih elemenata te
koristenje svih odgovarajuc¢ih pomoc¢nih
sredstava za rad na poviSenom. Obracun je po
m2 projekcije zidnih povrsina.

m2

675,00

Dobava i lienje Celi€nog okvira vrata s
ispunom i nadsvjetla zajedno sa pripadnim
dovratnikom. Li€enje dovratnika obuhvaca
skidanje stare boje, temeljito €iScenje
korozije, odstranjivanje svih necistoéa,
antikorozijski premaz, kitanje pukotina i
rupica te dva premaza bojom za metal.
Stavka obuhvaca izmjenu tj. demontazu
postojece ispune vrata, te montazu uklju€ivo
Celicni profil za pri¢vrscivanje. Ukljuditi
demontazu postojece, te dobavu i montazu
nove kvake sa Stitnikom prema postojeco;.
Demontaza i montaza vratnog krila zbog
potrebe posla sastavni je dio stavke. Ukljuditi
sw zastitu dijelova bravarije koja se ne boja te
okolne elemente kao o koriStenje svih
potrebnih pomagala za rad na poviSenom.
Obracun po m2 bojane povrsine.

LiCenje okvira

m2

95,00

Rukohvat i brava nabavne cijene do100 kn po
izboru investitora.

kom

49,00

LiCenje okvira nadsvjetla na pregradnim
zidovima

m2

17,00

Izmjena ispune od vodonepropusne Sperploce
d = 10 mm dimenzije 73%x193 cm.Obracun po
kom ispune.

kom

31,00
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e)

Izmjena ispune od vodonepropusne Sperploce
d = 10 mm dimenzije 54%193 cm.Obracun po
kom ispune.

kom

9,00

f)

Izmjena ispune od "pleksiglasa" dimenzije
73%193 cm. Obracun po kom ispune.

kom

6,00

10.

Li¢enje postojecih radijatora i radijatorskih
cijevi sa kompletnim predradnjama, dovoz sa
mjesta odredenog za li€enje, te ponovna
montaza na postojecu poziciju. Obracun po
m2 liene povrsine.

a)

lievanoZeljezni radijatori

m2

57,00

b)

radijatorske i vodovodne cijevi

m2

27,00

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI UKUPNO Kn

Rekapitulacija

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

RUSENJA | DEMONTAZE

ZIDARSKI | IZOLATERSKI RADOVI

KERAMICARSKI RADOVI

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI Kn

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Demontaza postojecih rasvjetnih armatura i
predaja investitoru

kom

32,00

Dobava i polaganje u cijevi od razdjelnice do
pisoara napojnog kabela PPY 3x1,5 mm2
komplet sa dubljenjem zida, spajanjem,
cijevima 26 mm i razvodnim kutijama 60
mm

m1

60,00

Dobava i polaganje u cijevi od spustenog
stropa do fenomata napojnog kabela PPY
3x2,5 mm2 komplet sa dubljenjem zida,
spajanjem i cijevima 26 mm

m1

15,00

Dobava i ugradnja iznad ogledala zidne
rasvjetne armature kao tip 408 EL Wing T8
1x18W u zastiti IP40 s elektronskom
prigusnicom ili istovrijedni

kom

12,00

XXIl - 8 -
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5. | Dobava i ugradnja u postojeci spusteni strop
(hunter douglas) rasvjetne armature kao tip
831 EL Comfort T8 1x36W s elektronskom
priguSnicom ili istowvrijedni kom 12,00
6. | Dobava i ugradnja na strop stropne rasvjetne
armature kao tip 921 Hydro T8 1x18W u
zastiti IP65 s elektronskom prigudnicom ili
istowrijedni kom 8,00
7. | Ispitivanje instalacije, pustanje u pogon i
izdavanje atesta kom 1,00
8. | Dobava i ugradnja jednopolne isklopne
sklopke 10A u zastiti IP 55, sve komplet s
kutijom kom 6,00
9. | Dobava i ugradnja jednofazne Suko
prikljunice 16A u zastiti IP 65, sve komplet s
kutijom kom 18,00
B. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO Kn
Rekapitulacija
1. GRADEVINSKO OBRTNICKI | ELEKTROINSTALAC. RADOVI
A. GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI
B. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. GRADEVINSKO OBRTNICKI | ELEKTROINSTALAC. RADOVI Kn
2. VODOVOD | KANALIZACIJA
A. | DEMONTAZE
1. | Demontaza sanitarnih uredaja koji se
zamjenjuju novim. U cijenu ulazi rad na
demontaZi uredaja i sa odlaganjem na gradski
deponij. Demontirani elementi:
a) | Umivaonici kom 22,00
b) | Pisoari kom 10,00
c) | WC kom 9,00
d) | Vodokaotli¢ kom 9,00

XXI-9 -
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Demontaza postojece pripadajuce galanterije.
(drzaci ruénika, sapunjere, susila ogledala i
sli¢no) U cijenu uklju€en rad na demontazi sa
odlaganjem istih na zasebno mjesto odredeno
od strane investitora. Ova radnja iziskuje
posebnu paznju kod skidanja elemenata da
se ne ostete, jer ¢e se isti naknadno nakon
uredenja prostora opet ugraditi.

kom

40,00

Demontaza postojecih zidnih slavina u cijenu
uklju€uje rad na demontazi slavina sa
pripadaju¢im elementima uz njih kao $to su
kutnih ventili, rozete i slicno. Sve kompletno

demontirano i odlozeno na odredenu deponiju.

kom

22,00

Demontaza postojec¢ih odvodnih
kanalizacijskih cijevi - vertikalni i podni
odvodni cjevovodi od sanitarnih uredaja
umivaonika. U cijenu ulazi demontaza sa
zatvaranjem otvora istih ¢epom ili drugim
materijalom, a Sto ovisi o vrsti i nacinu
postojecih izvedenih odvoda na kanalizaciju.
Sve sa odlaganjem istih na gradsku deponiju.

50,00

Demontaza postojecih podnih odvodnih sifona
u muskoj i Zenskoj praonici u odijelu tuSeva.

U cijenu ulazi demontaza sa zatvaranjem
odvodne cijevi ¢epom. Rupu od podnog
postojec¢eg sifona zatvoriti adekvatno
materijalom i na¢inom koji uvjetuje na licu
mjesta kod izvodenja - sanacije postojeceg
poda. Sve komplet sa odlaganjem na gradsku
deponiju.

kom

30,00

DEMONTAZE UKUPNO Kn
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B. SANITARNI UREDAJI

Napomena:

Sanitarni uredaji dati su informativno. Veli€inu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog uredaja i pripadajuce

galanterije naruciti u dogovoru sa investitorom.

1. | Dobava i montaza sanitarnog uredaja
umivaonika od bijele fajanse sa otvorima za
odvod i preljev s ventilom lanéi¢ sa ¢epom i
sifonom 5/4" proizvod "mIm" ili drugi jednako
vrijedni, sa cijevima za produzenje i rozetom,
sve od kromirane mjedi, tipli, vijci, drzaci za
ucvrséenje umivaonika. Sve u kompletu sa
svim potrebnim elementima i radom na
montazi umivaonika. Nabavna cijena
umivaonika po komadu do 250 kn. Komplet

umivaonici:

kom

24,00

2. | Dobava i montaza zahodskih podnih stojeéih
Skoljki s punom plastiénom daskom na
metalnim drzacima te svim potrebnim
priborom kao tip "inker" Sara ili drugi

istowrijedni

Sve u kompletu sa svim potrebnim

Komplet WC-a

elementima i radom na montazi WC-a.
Nabavna cijena po komadu do 250,00 Hrk.

kom

9,00

3. | Dobava i montaza pisoara u kompletu sa
armaturom za ispiranje na foto-?eliju, sifonom
i ostalim priborom u kompletu kao tip
"Laufen"l,"GEBERIT".Hy Tronic IC ugradni set

za ispiranje ili drugi jednakovrijedni
uredaj:

Sve u kompletu sa svim potrebnim

Komplet pisoar.

elementima i radom na montazi pisoara.
Nabavna cijena po komadu do 200,00 Hrk

kom

10,00

4. | Dobavai montaza vodovodnih stojecih
jednoruénih mijeSalica armature za toplu i
hladnu vodu kod umivaonika sa svim
potrebnim priborom za ugradnju. MijeSalica
kao tip "armal" ili druga jednakovrijedna:_____
. Nabavna cijena
mijesalice po komadu do 300 kn. Sve komplet

montirano do potpune funkcije.

kom

16,00
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Dobava i montaza vodovodnih stojecih
jednorucnih slavina - armature za hladnu vodu
kod umivaonika. Sa svim potrebnim priborom
za ugradbu. Slavina kao tip "Armal" ili druga
jednakowrijedna:
Nabavna cijena po komadu do 150,00 Hrk.
Sve komplet montirano do potpune funkcije.

kom

4,00

Dobava i montaza niskomontaznih
vodokotli¢a. Vodokotli¢ u kompletu sa
priklju¢kom i uz zid ugradenom plasticnom
cijevi te ostalim priborom kod ugradbe, kao
tip "geberit" twico ili drugi jednakovrijedni:

. Nabawna cijena
po komadu do 200,00 Hrk. Sve do potpune
funkcije komplet

kom

9,00

Dobava i montaZa ogledala iznad umivaonika.

Ogledalo bruseno koje se lijepi na podloznu
vodootpornu plocu (osb ili uko¢ena ploca) te
obrubljuje kromiranim letvicama sa
samoljepljivom trakom. Debljina stakla
5-6mm. Sve prema detalju. Obradun po
komadu.

ogledalo vel. 80 x 80 cm

kom

10,00

b)

ogledalo vel. 380 x 80 cm

kom

2,00

Ciscenje, osposobljavanje i montaza
demontirane osposobljene pripadajuée
galanterije koje pripadaju uz sanitarnu grupu
sanitarnih uredaja kao $to su drzaci ru¢nika,
sapunjere, susilice i sli¢no. Sve komplet
osposobljeno i montirano

kom

40,00

Montaza i dobava vjeSalica za vjeSanje
rucnika u predprostoru praonica. Montaza na
zid iznad radijatora. Sve komplet montirano.

kom

16,00

SANITARNI UREDAJI UKUPNO Kn
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VODOVODNA | KANALIZACIONA INSTALACIJA

VODOVOD

Dobava i montaza cjevovoda hladne i tople
vode na sanitarne uredaje novopostavljenih
umivaonika. U cijenu ulazi rezanje postojece
vodovodne instalacije sa gradnjom fazonskog
komada fitinga i novog ogranka spoja na
umivaonik. U cijenu ulazi rad na prespajanju
sa svim potrebnim elementima i materijalom
kod izvedbe novog spoja, te saniranje
(stavljanje izvan funkcije) postojeceg spoja
cjevovoda na postojeCem umivaoniku. Sve
komplet do potpune funkcije.

kpl

27,00

Dobava i montaza novih ventila i glave (ruza)
tu8a sa tlacnim regulacijskim (koli€ina)
ventilom za uklju€ivanje mlaza tua. Sve
komplet izmijenjeno sa svim potrebnim
materijalom do funkcije istoga. Komplet sa
svim radovima.

kom

64,00

VODOVOD UKUPNO Kn

KANALIZACIJA

Demontaza postojecih te dobava i ugradnja
podnih sifona u prostoru mokrih ¢vorova,
Zenskih skupnih umivaonika te hodniku.
Komplet sve ugradeno i kompletirano do
potpune gotovosti sa spojem na podnu
postojecu (novu) kanalizaciju.

kom

7,00

Dobava i montazZa podnih sifona sa uljevnom
reSetkom te zatvaraCem zadaha na vadenje,
zajedno sa klju¢em za zaklju€avanije istog.
Podna resetka kao tip "hl" 5100 sa
vodoravnim odvodom kapaciteta odvodnje
proto€nosti po jednom sifonu najmanje q=1,0
I/sek. Podni sifoni ugradeni u muskim i
Zenskim praonicama -tusevi. PredlozZeni tip
moze zamijeniti i drugi istovrijedan tip sifona:

Sve komplet sa montaZzom, prilagodbom
ugradnje na uredeni pod. Ugradnja do potpune
funkcije.

kom

9,00
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Dobava i montaza odvodnih kanalizacijskih
PVC cijevi sa spojem od uredaja na podnu
kanalizaciju - sifon. U cijenu raunata
ugradnja cijevi sa svim potrebnim pri¢vrsnim i
ostalim materijalom kod montaZze i spoja
istoga. Sve do potpune gotovosti osposobljeno
za upotrebu.

kom

15,00

Dobava i montaza odvodnih PVC cijevi
promjera 110 mm od podnih sifona do
prihvatne kanalizacijske postojece cijevi. U
cijenu uracunata montaza cijevi na podni sifon
kao i montaza iste na postoje¢u kanalizaciju
koja prihvac¢a odvod saniranog podrucja. Osim
radova uklju€uju se svi fazonski i prelazni
komadi sa brtvljenjem i pripasivanjem na
postojecu instalaciju. Duzina svakog
priklju¢ka na postojecu cijev iznosi cca 3 m.
Sve komplet montirano, izvedeno do potpune
funkcije.

18,00

KANALIZACIJA UKUPNO Kn

Rekapitulacija

VODOVODNA | KANALIZACIONA INSTALACIJA

VODOVOD

KANALIZACIJA

VODOVODNA | KANALIZACIONA INSTALACIJA Kn

OSTALI MONTERSKI I GRAD. RADOVI UZ VOD | KAN.

Stemanije ili probijanje zidova - podova na
mjestu montaZe novih uredaja ili novih
cjevovoda. Sve kompletno sa radom
pomoénim alatom za prodor ili Slic.

kom

20,00

Zatvaranje - finalna obrada i vracanje u
prvobitno stanje razbijenih, iStemanih prodora
-8liceva iz stavke 1. Sve komplet do funkcije
uredeno.

kom

20,00

Otklanjanje otpadnog materijala kod izvedbe
radova sa odvozom na deponij otpadnog
materijala. Sve komplet otklonjeno.

kpl

1,00
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6=4x5

Dezinfekcija i ispiranje vodovodne instalacije
nakon izvedene vodovodne mreze a prema
tehni¢kom opisu. U stavku ulazi vodenje
zapisnika te pribavljanje atesta od ovlastene
stru€ne ustanove.

kom

1,00

Ispitivanje odvodnje na proto¢nost i
nepropusnost. Ispitivanje izvrsiti prije
zatvaranja Sliceva i rova.

kom

1,00

Pomo¢éni gradevinski radovi oko i nakon
montaze svih kanal vodovoda i odvodnje
unutar prostora sanacije.(zidni i podni usjeci,
usidrenje obujmica i kuka). Izoliranje cijevi kod
prodora, zatvaranje podnih i zidnih usjeka i
sli¢no.

60,00

Izrada projektne dokumentacije izvedenog
stanja komunalnih instalacija vodovoda i
odvodnje u dijelu predvidene sanacije
sanitarnih jedinica. U projektu izvedenog
stanja, uz prikaz instalacija potrebno je
iskotirati to¢an polozaj izvedene mreze -
udaljenost od zidova i ostalih elemenata uz
koje ona prolazi. Ako je moguce ustanoviti i
profile postojece instalacije na mjestu spoja s
rekonstruiranim te vrsu ugradbe, kao i
prikljucke na glavne spojeve instalacije vode i
kanalizacije. Sve komplet.

- odvodnja komplet kom 1

- vodovod komplet kom 1

kpl

1,00

D. | OSTALI MONTERSKI I GRAD. RADOVI UZ VOD | KAN. UKUPNO Kn
Rekapitulacija

2. | VODOVOD | KANALIZACIJA

A DEMONTAZE

B. | SANITARNI UREDAJI

C. | VODOVODNA | KANALIZACIONA INSTALACIJA

D. | OSTALI MONTERSKI | GRAD. RADOVI UZ VOD | KAN.

2. | VODOVOD | KANALIZACIJA Kn
Rekapitulacija

* | SVEUKUPNO

1. | GRADEVINSKO OBRTNICKI | ELEKTROINSTALAC. RADOVI

2. | VODOVOD | KANALIZACIJA

*%*

SVEUKUPNO Kn
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Obracun poreza na dodanu vrijednost

*%*

Osnovica za obra¢un poreza na dodanu vrijednost

*%*

Porez na dodanu vrijednost

*%

Bruto iznos za isplatu
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